



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2023.

O Município de Barra do Jacaré, torna público a seguinte retificação do edital Tomada de preços nº 02/2023, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. .

Valor Total: R\$ 296.251,72 (Duzentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos).

Os recursos financeiros para custear as despesas objetos deste Edital, estão anexados no processo.

Cuja a alteração está a seguir elencada:

Data para abertura e julgamento em sessão única da Licitação Modalidade Tomada de preços nº. 02/2023.

ONDE SE LÊ:

EDITAL DE LICITAÇÃO Tomada de preços Nº 02/2023.

O Município de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, com sede a Rua Rui Barbosa nº. 96, Centro, torna público para o conhecimento dos interessados que em data de 10/02/2023, as 14:00horas, fará realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Municipalidade, nomeada pela portaria nº 28/2023, em sessão pública, de acordo com a lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, a abertura e julgamento em sessão única da Licitação Modalidade Tomada de preços nº. 02/2023, do tipo Menor Preço por Valor Global, com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE


OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

LEIA-SE:

EDITAL DE LICITAÇÃO
Tomada de preços Nº 02/2023.

O Município de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, com sede a Rua Rui Barbosa nº. 96, Centro, torna público para o conhecimento dos interessados que em data de 10/03/2023, as 14:00horas, fará realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Municipalidade, nomeada pela portaria nº 28/2023, em sessão pública, de acordo com a lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, a abertura e julgamento em sessão única da Licitação Modalidade Tomada de preços nº. 02/2023, do tipo Menor Preço por Valor Global, com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

As demais informações seguem sem alterações.
Barra do Jacaré/PR, 28/02/2023



Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal

N B
RONQUI ALMEIDA
CONSTRUTORA

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICA
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
CREA: 506.982.8-567/D

CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

Referente a Licitação Tomada de preços 02/2023.

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a empresa N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA, com sede na rua Clarice simone Gorsk, , 70 – Jardim Império do Sol, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.063.363/0001-08, e inscrição Estadual nº 9083409492 neste ato representada pelo Sra. MARCIA CRISTINA RONQUI, brasileira, residente e domiciliado na rua Clarice Simone Gorsk, 105, Jardim Império do Sol, portador da Cédula de Identidade 6.820.378-6 CPF:025.512.739-19 a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 2/2023, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 10/04/2023.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CPF: 098.159.169-80

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

90 B

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1815268337

PR

NOME: **MARCIA CRISTINA RONQUI**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 6820378-3 SE.SP PR

CPF: **025.512.739-19** DATA NASCIMENTO: **19/11/1974**

FILIAÇÃO: **ANTONIO RONQUI**
APARECIDA JULITA DA SILVA RONQUI

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **05290740719** VALIDADE: **02/02/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **17/08/2011**

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Marcia C. Ronqui*

DATA EMISSÃO: **04/02/2019**

LOCAL: **ANDARA, PR**

Assinatura do Emissor: *[Signature]*

01310616544
 PR915796570

PARANA

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1815268337

CONFERE COM ORIGINA.


10/03/2023

[Signature]
Assinatura

R

[Handwritten marks]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO MESSIAS ALMEIDA	(mãe) MARCIA CRISTINA RONQUI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/12/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 125607764	Orgão emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPR (número) 098.159.169-80	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JD. IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICIPIO Andirá			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICIPIO Andirá	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA - (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4120400 Atividade Secundária: 3702900, 4211101, 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4399103, 8130300	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, RODOVIAS E FERROVIAS, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, REDE DE ESGOTO E OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SANITÁRIA E DE GÁS, PINTURAS DE EDIFÍCIOS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ESGOTO E AGUAS E PLANTIO DE GRAMAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/07/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 20/07/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nayara Bruna Ronqui Almeida</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO TABELIONATO ZANONI
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO  PR2180001881365	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 16:35 SOB Nº 41108458079.
PROTOCOLO: 183388933 DE 23/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803042588. NIRE: 41108458079.
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

92

SERVENTIA ZANONI Tabelionato de Notas e Protestos Maria B. Manfio Zanoni TABELIA

Rua Minas Gerais, 222
CEP 86.380-000 - Andará - PR
Fone/Fax (43) 3538 - 4130 - carl@andara@uol.com.br

Selo Digital nº 2Y7PI.dAhha.Apkwt, Controle: weFtp.cz5wa.
Consulte em <http://funarpen.com.br>. Reconheço Verdadeira a
Assinatura indicada de NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA. *****
Dou fé, Andará, 23 de julho de 2018 - 09:28:17h. da Verdade

Em Teste

Franciele Aparecida Gazzola 739898
(Escrevente)



Rua Minas Gerais, 222 - Andará - PR
TABELIONATO DE
NOTAS E PROTESTO
Fone / Fax (43) 3538-4130



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 16:35 SOB Nº 41108458079.
PROTOCOLO: 183388933 DE 23/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803042588. NIRE: 41108458079.
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

R

l

mer
R
L



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108458079		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) Francisco Messias Almeida	(mãe) MARCIA CRISTINA RONQUI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/12/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 125607764	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF(número) 098.159.169-80			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JD. IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4399103, 8130300	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, RODOVIAS E FERROVIAS, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, REDE DE ESGOTO E OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SANITÁRIA E DE GÁS, PINTURAS DE EDIFÍCIOS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUAS E PLANTIO DE GRAMAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/07/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.063.363/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 20/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Nayara Bruna Ronqui Almeida		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002415665	

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 16:11 SOB Nº 20190873361.
PROTOCOLO: 190873361 DE 01/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901178636. NIRE: 41108458079.
N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

956



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 C.N.P.J: 31.063.363/0001-08
 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL
 CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR
 FONE: (43) 3580-1031
 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 02/2023.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 02/2023te endo comoobjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), conforme do constante do anexo I, planilha de serviços e plano de trabalho.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 31.063.363/0001-08
 Responsável Legal
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
 RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08'
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME
 Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
 CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

R
8
(M)
R
map.
L

96 93

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDS

PR

NOME
RINALDO CAETANO DE GODOI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 5659373-0 SESP PR

CPF
 776.179.599-15

DATA NASCIMENTO
 02/02/1972

FILIAÇÃO
 LAERCIO CAETANO DE GODOI
 NEUZA DOS SANTOS GODOI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 02502292901

VALIDADE
 30/03/2027

1ª HABILITAÇÃO
 31/07/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
 30/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

31338419656
 PR921204113

PARANÁ

VALIDS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2370531305

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2370531305

R

J S

(M)

mcr

L

97 88

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME: JOSE LUCAS PINTO 11º HABILITAÇÃO: 12/09/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/06/1994 SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

4ª DATA EMISSÃO: 27/06/2022 4b VALIDADE: 27/06/2032 ACC: **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 12633556-3 SESP PR

4e CPF: 094.952.929-05 5º Nº REGISTRO: 05589629290 6º CAT. HAB.: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE ADEMIR PINTO
PATRICIA MENDONCA CHAGAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		27/06/2032		D1			
A1				BE			
B		27/06/2032		CE			
B1				D1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR: 34907419638 PR921758512

PARANA
SENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2414181853

PROIBIDO FALSIFICAR

2414181853

R
R
R

ma *L*

J L GODOI CONSTRUTORA

RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 422, JARDIM NOVA ANDIRÁ - ANDIRÁ/PR
CEP: 86380-000 - FONE: (43) 3538-1549 - jlgodoiconstrutora@gmail.com
CNPJ: 37.983.773/0001-45 - I.E: 90.856.986-53 - I.M: 313563

CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

Referente a Licitação Tomada de preços 02/2023.

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a JL GODOI CONSTRUTORA, com sede na RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 90, inscrita no CNPJ/MF sob nº37.983.773/0001-45 e inscrição Estadual nº 90.856.986-53, neste ato representada pelo FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Capixaba 1045, portador da Cédula de Identidade nº 13.359.247-4 e do CPF/MF Nº 098.980.579-47, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 2/2023, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 11/03/2023

Andirá, 09 de março de 2023



Andirá, 09 de março de 2023
TABELIONATO DE
NOTAS E PROTESTOS

[Handwritten signature]
RESPONSÁVEL LEGAL
João César Godoi
CPF: 152.143.039-04
RG: 828.832-1

[Handwritten signature]
REPRESENTANTE LEGAL
Felipe Gustavo Nardoni Silva
CPF: 098.980.579-47
RG: 13.359.247-4

TABELIONATO
ZANONI

[Handwritten initials and marks]
R
f
@



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

MUNICÍPIO E COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ

MARIA B. MANFIO ZANONI - TABELIÃ DE NOTAS E PROTESTO

Protocolo 0000521

Livro 00108-P

Folhas 048/049

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros desta Serventia, dentre eles o Livro nº 00108-P, às Folhas 048/049, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: J L GODOI CONSTRUTORA LTDA A FAVOR DE JOÃO CESAR GODOI NA FORMA ABAIXO DECLARADA.-

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, (27/08/2020), neste Tabelionato de Notas de Andirá-PR., sito à rua Minas Gerais 222, compareceu, como Outorgante: **J L GODOI CONSTRUTORA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº **37.983.773/0001-45**, com sede à Rua Padre Arno Luiz Echert, 422, Nova Andirá em Andirá-PR., nos termos de seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná em 05/08/2020 sob o nº 41209452769, e sua Primeira Alteração Contratual registrada em 25/08/2020 sob o nº 20204653584, e Certidão Simplificada da Junta Comercial do Paraná emitida em 26/08/2020, NIRE 41209452769, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas em pasta própria de nº 15, às folhas 046/049, neste ato representada por seu Sócio - Proprietário **JOAO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE**, brasileiro, natural de Andirá/PR, nascido em 15/08/1998, filho de **EVANDRO HIROSHI SAGAE** e **CAROLINA DIAS GODOI SAGAE**, maior e capaz, administrador, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº **11.085.022-0/SSP/PR** e inscrito no CPF/MF sob nº **048.259.999-56**, solteiro, residente e domiciliado à Rua Said Abib, 422, Nova Andirá, Andirá-PR, email: joalucasgodoysagae@gmail.com;- a presente, reconhecida como a própria por mim, Maria Benedicta Manfio Zanoni, Tabeliã, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé.- E aí, pela Outorgante, foi-me dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **JOÃO CESAR GODOI**, brasileiro, natural de Taiacu/SP, nascido em 01/12/1951, filho de **JOSE BOENO DE GODOY** e **ANNA ZAFANELLI DE GODOY**, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº **828.832-1/SSP/PR** e inscrito no CPF/MF sob nº **152.143.039-04**, casado, residente e domiciliado à Rua Padre Arno Luiz Echert, 422, Nova Andirá, Andirá-PR, email: não informado;- a qual confere os seguintes poderes: a gerência e a administração; podendo, para tanto, dito procurador, vender, ceder, transferir, compromissar à venda, doar, hipotecar, permutar, locar, sublocar, ou, por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar, a quem quiser, pelo preço, forma e condições que ajustar, bens móveis, imóveis, semoventes e quaisquer direitos de titularidade da Outorgante; comprar quaisquer bens móveis ou imóveis, ou produtos; pagar e receber quantias, totais ou parciais; transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, na forma da Lei; representar a Outorgante apresentando-se perante **Cartórios de Notas**,

1000

Registros de Imóveis e todos os demais Offícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou Administradoras de Bens, e, perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, notadamente, junto à Prefeitura Municipal, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná - CREA/PR, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for; assinar escrituras públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de re-ratificação, com todas e quaisquer cláusulas de estilo; podendo ainda assinar documentos de habilitação, cartas proposta de preços, propostas técnicas, programas de trabalho, cronogramas, cadastros e documentos correlatos; podendo ainda, rubricar e assinar todos os demais documentos das respectivas propostas, inclusive documentos de concorrentes relativos a todos os processos de licitação, sejam ditas propostas de concorrência pública nacional ou internacional, tomada de preços e/ou cartas convites, inclusive pré-qualificação, assinar atas de presença, impugnar concorrentes, prestar declarações e informações, juntar, desentranha, retirar e assinar termos, guias, papéis e documentos que se fizerem necessários, bem como credenciar representantes, assinando as respectivas credenciais; assinar instrumentos particulares ou rescindí-los; representar a Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros, e, amplamente, perante **Juntas Comerciais Estaduais, e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas,** aí podendo assinar requerimentos, notificações, e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, concordar ou discordar com o que convier; aceitar, emitir e dar quitação em Notas Promissórias; representar a Outorgante apresentando-se perante Estabelecimentos Bancários em geral, inclusive **Banco do Brasil S/A., Caixa Econômica Federal - CEF, Banco Bradesco S/A., Banco Itau S/A., Banco Santander S/A., e ainda perante Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP e COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO OURO VERDE - SICOOB OURO VERDE,** em qualquer de suas Agências e Filiais, nesta Capital e fora dela, podendo movimentar contas correntes e cadernetas de poupança, fazer depósitos e retiradas monetárias, emitir, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e extratos de contas correntes ou de aplicações, conferir saldos e valores, requisitar talonários de cheques, conferir o que necessário for, efetuar aplicações de dinheiro, e, assinar todos os demais papéis necessários e suficientes ao giro bancário; representar a Outorgante apresentando-se perante as Repartições Gerais de Correios e Telégrafos, aí podendo retirar mercadorias e correspondências; representar a Outorgante apresentando-se perante o **Ministério da Fazenda,** especialmente perante a Secretaria da **Receita Federal,** e aí efetuar declarações, pagar impostos e receber restituições; perante o **Ministério do Trabalho,** em quaisquer de suas Delegacias Regionais; perante as Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, notadamente perante a TELEPAR, a SANEPAR, SAMAE e a COPEL, aí resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e conveniência; e, perante o **Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN,** aí podendo livremente requerer, assinar e declarar o que for necessário aos interesses da Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento Único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer veículos de sua titularidade; representar a Outorgante apresentando-se, também, no foro em geral, **perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal,** podendo mover ações e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

MUNICÍPIO E COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ

MARIA B. MANFIO ZANONI - TABELIÃ DE NOTAS E PROTESTO

Protocolo 0000521

Livro 00108-P

Folhas 048/049


final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula "ad-judicia", e mais dos para transigir, desistir, firmar compromissos, e fazer acordos; representar, mais, a Outorgante apresentando-se perante quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensão e Saúde, e de Previdência Privada, e aí apresentar e retirar documentos e fazer provas documentais, requerer exames e atendimentos; e, ainda, perante quaisquer associações ou condomínios, podendo questionar todas as matérias constantes da ordem do dia, examinar documentos e prestações de contas, aceitar ou impugnar, propor destituição de síndico ou de administrador, concordar com orçamentos e obras, votar para as funções de síndico e outras e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo substabelecer. Assinar, também, declarações necessárias, para informar se houve ou não intermediação de pessoa física ou jurídica no negócio imobiliário, nos termos do artigo 1º e parágrafo único da Lei 19.428 de 15 de março de 2018, publicada no Diário Oficial nº 10162 de 04 de abril de 2018.- A qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem como qualquer incorreção, isentando assim este notário de qualquer responsabilidade civil e criminal. **FUNREJUS:** Apresentada a guia de funrejus de nº **14000000006032935**, emitida e devidamente quitada no dia 27/08/2020, no valor R\$18,56 (dezoito reais e cinquenta e seis centavos), referente a taxa de 25% sobre o valor dos emolumentos do ato;- Declaro que, nesta data, acessei o site "www.indisponibilidade.org.br", e obtive a informação de que **não consta** indisponibilidade em nome da outorgante, conforme Consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens relativo ao CNPJ 37.983.773/0001-45, HASH Nº 1af6.4fb6.7813.6455.6f26.60b2.b2fd.e64b.a3ce.368e; CPF 048.259.999-56, HASH Nº 724c.0b82.ec93.b4cf.fc4e.c815.1dc6.6015.8fc2.9f77. Pela Outorgante, foi-me dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos e que dispensa a presença das testemunhas instrumentárias, de acordo com o facultado pelo Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná.- Assim o disse, do que dou fé.- A pedido, lavrei-lhe a presente procuração, que depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. *Eu, (a.), Maria Benedicta Manfio Zanoni, Tabeliã, que escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$74,23(VRC 384,62), Funrejus: R\$0,80, Selo: R\$2,04, Outorgante/Outorgado Adicional: R\$2,23(VRC 9,06), FUNDEP: R\$3,71, ISSQN: Isento. Total: R\$83,01. Selo Digital nº bFJc9cttLjfvMZTedHqDFRt7k. Número do Protocolo: 0000521 em 27/08/2020. Andirá-PR, 27 de agosto de 2020. (aa.) J L GODOI CONSTRUTORA LTDA, JOAO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE, Sócio - Proprietário da Outorgante. Maria Benedicta Manfio Zanoni, Tabeliã. Traslada por*

Certidão, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Franciele Aparecida Gazzola, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Número do Protocolo: 0000521 em 27/08/2020

O referido é verdade e dou fé.

Em Test° da Verdade

Andirá-PR, 01 de setembro de 2022



Franciele Aparecida Gazzola
Escrevente



CONFERE COM ORIGINAL
10 / 03 / 22

Assinatura

mcp

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA****CNPJ/MF 37.983.773/0001-45****NIRE 41209452769**

JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE, brasileiro, natural de Andirá - PR, nascido em 15/08/1998, solteiro, maior, empresário, portador do CPF nº 048.259.999-56, documento de identidade RG nº 11.085.022-0 expedido pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Padre Arno Luiz Echert, 422, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal sob denominação de **J L GODOI CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Padre Arno Luiz Echert, 422, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.983.773/0001-45, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41209452769, resolve alterar e consolidar seu contrato social, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade passa a ser na Rua Padre Arno Luiz Echert, 90, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço do sócio único passa a ser na Rua Padre Arno Luiz Echert, 90, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que era de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica neste ato elevado para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo o aumento de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	QUOTAS	VALOR R\$	%
JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE	150.000	150.000,00	100
TOTAL	150.000	150.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: Em consequência das alterações, resolve o sócio único consolidar o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA****CNPJ/MF 37.983.773/0001-45****NIRE 41209452769**

JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE, brasileiro, natural de Andirá - PR, nascido em 15/08/1998, solteiro, maior, empresário, portador do CPF nº 048.259.999-56, documento de identidade RG nº 11.085.022-0 expedido pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Padre Arno Luiz Echert, 90, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal sob denominação de **J L GODOI CONSTRUTORA LTDA**, com

mca

L

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF 37.983.773/0001-45

NIRE 41209452769

sede na Rua Padre Arno Luiz Echert, 90, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.983.773/0001-45, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41209452769, resolve consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alteração, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, tem por nome empresarial **J L GODOI CONSTRUTORA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Padre Arno Luiz Echert, 90, Jardim Nova Andirá, Andirá - PR, CEP 86380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único em moeda corrente do País, sendo assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	QUOTAS	VALOR
JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social: **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA E GÁS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de agosto de 2020 e seu prazo de duração será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE**, com o poder e atribuição de administrador, cabendo ao mesmo o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade a assuntos relacionados a mesma.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricações, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

mar.

L

R
P
S
J

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF 37.983.773/0001-45

NIRE 41209452769

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio único administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interdito o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade obriga-se a manter efetivamente em sua organização, seção ou departamento técnico, a qual a responsabilidade técnica dos serviços caberá ao profissional **JOÃO CESAR GODOI**, habilitado ao exercício profissional na forma do Decreto nº 23.569 de 11 de dezembro de 1.933, inscrito no CREA-PR., sob nº 13.919, em Curitiba, PR, Carteira Profissional nº 6009-D, o qual gozará de absoluta independência de ação na execução planos, detalhes na confecção de orçamento e especificação de obras de sua responsabilidade.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Andirá – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

De conformidade com a intenção da alteração contratual da empresa, o sócio único, ora presente assina o instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-los em todos os seus termos.

Andirá – PR, 21 de janeiro de 2022.


JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI SAGAE

mcp.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WITOR DUTRA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 011282, expedida em 30/01/1970, inscrito no CPF n° 02405679949, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02405679949	011282	WITOR DUTRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2022 20:59 SOB N° 20220397937.
PROTOCOLO: 220397937 DE 25/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201034138. CNPJ DA SEDE: 37983773000145.
NIRE: 41209452769. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2022.
J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

R
R
W
J
mcp
L

10780

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIS 2136374451
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME: FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 13359247-4 SESP PR

CPF: 098.980.579-47 DATA NASCIMENTO: 18/08/1996

FILIAÇÃO: WAGNER APARECIDO DA SILVA
 KELICE CRISTINA NARDONI SILVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AE

Nº REGISTRO: 06478519899 VALIDADE: 14/10/2025 1ª HABILITACAO: 07/10/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Felipe Gustavo Nardoni Silva*

LOCAL: ANDARA, PR DATA EMISSAO: 14/10/2020

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 45507696362 PR918960147

PARANÁ

VALIS 2136374451
 PROIBIDO PLASTIFICAR

R

h

[Signature]

[Signature]

Prefeitura do Município de BARRA DO JACARÉ- Pr

Tomada de Preços nº 002/2023

J.L. Arquitetura e Urbanismo (Razão Social José Lucas Pinto)

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº567 – Centro, Sala 302 – Ed. Palácio do
Comércio – Santo Antônio da Platina – Pr.

Telefone: 43-9.9837-3298

E-mail: arq-joselucas@hotmail.com

Porte da Empresa: **Microempresa.**

DATA: 10/03/2023 – as 14:00horas

HABILITAÇÃO

ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o nº 307

Em 10 / 103 / 2023





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME: JOSE LUCAS PINTO 1ª HABILITAÇÃO: 12/09/2012



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/06/1994 SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

4ª DATA EMISSÃO: 27/06/2022 4ª VALIDADE: 27/06/2032 ACC: D

4º DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 12633556-3 SESP PR

4º CPF: 094.952.929-05 5º Nº REGISTRO: 05589629250 6º CAT. HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE ADEMIR PINTO

PATRICIA MENDONCA CHAGAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	8	10	11	12	D	8	10	11	12
A			27/06/2032		D1				
A1					BE				
B			27/06/2032		CE				
B1					C1E				
C					DE				
C1					D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ARIBRANIS MARQUES FURTADO
DIRETOR GERAL - PR

ASSINATURA DO EMISSOR
34907418638
PR921758512

LOCAL: CURITIBA, PR

PARANÁ

SENATHAN CONTRAN

2414181853

2414181853

108/08

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JOSE LUCAS PINTO

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE LUCAS PINTO, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, natural da cidade de Santo Antônio da Platina - PR, data de nascimento 16/06/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 126335563, expedida por SESP/PR em 30/09/2008 e CPF: nº 094.952.929-05, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio da Platina - PR, na RUA RUA JOAO GUILHERME PEIXE, nº 236, JARDIM SÃO PAULO, CEP: 86430-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **JOSE LUCAS PINTO**, e usará a expressão JL ARQUITETURA E URBANISMO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOAO GUILHERME PEIXE, nº 236, JARDIM SÃO JOAO, Santo Antônio da Platina - PR, CEP: 86430000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CNAE 71.11-1/00

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ESCRITORIO E SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 09/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Santo Antônio da Platina-PR em 09 de outubro de 2019

JOSE LUCAS PINTO
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE LUCAS PINTO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
09495292905	JOSE LUCAS PINTO
19045360934	LUIS CARLOS PAULINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 15:34 SOB Nº 41108708105.
 PROTOCOLO: 196167779 DE 10/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904804244. NIRE: 41108708105.
 JOSE LUCAS PINTO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE CONTRATO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO
NIRE:411.087.081-05 – CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03**

Pelo presente instrumento particular de Alteração e Consolidação de Contrato de Empresário Individual:

JOSE LUCAS PINTO, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural da cidade e comarca de Santo Antônio da Platina-PR, nascido em 16/06/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 12.633.556-3, expedida por SESP/PR em 30/09/2008 e CPF: nº 094.952.929-05, residente e domiciliado na cidade e comarca de Santo Antônio da Platina - PR, na Rua João Guilherme Peixe, Nº 236, Jardim São Paulo, CEP: 86430-000.

Resolve **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato como empresário individual, registrado na **JUCEPAR** sob nº 41108708105, por despacho em sessão de 15/10/2019 e quarta e última alteração de Contrato Social, registrada sob nº 20221335102 de 10/03/2022, Protocolo nº 221335102 de 04/03/2022, inscrito no CNPJ/MF nº 35.192.445/0001-03, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA I – Pela presente alteração, o Empresário Individual altera o seu Capital Social de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), dividido em 90.000 (Noventa mil) cotas partes de R\$ 1,00 (Um real), para R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento de R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), foi integralizado com **LUCROS ACUMULADOS** existentes na empresa, conforme Balanço Patrimonial levantado em 30/09/2022, especialmente para este fim.

CLAUSULA II – Pela presente, o Empresário Individual altera o seu endereço para a Rua Rui Barbosa nº 567, Edifício Palacio do Comercio, 3º andar, Sala 302, Bairro Centro, na cidade e comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MCP" and "R".

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE CONTRATO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO
NIRE:411.087.081-05 – CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03**

**CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº
8.934, de 1994)**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

=====

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO - NIRE: 411.087.081-05
CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03**

=====

A vista das modificações ora efetuadas e em consonância com o que determina o Artigo 2.031 de Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve por este instrumento **ATUALIZAR E CONSOLIDAR** o seu Contrato de Empresário Individual, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no seu contrato primitivo, que adequando as disposições da referida Lei nº 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: **JOSE LUCAS PINTO**, com sede social na cidade e comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, na Rua Rui Barbosa nº 567, Edifício Palácio do Comercio, 3º andar, Sala 302, Bairro Centro, na cidade e comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná-CEP 86.430-000, com Contrato Social registrado na **JUCEPAR** sob nº 41108708105 por despacho em sessão de 15/10/2019 e quarta e última alteração de Contrato Social, registrada sob nº 20221335102 de 10/03/2022, Protocolo nº 221335102 de 04/03/2022, inscrito no CNPJ/MF nº 35.192.445/0001-03, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

JOSE LUCAS PINTO, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural da cidade e comarca de Santo Antônio da Platina-PR, nascido em

d
R
mcp
m
P

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE CONTRATO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO
NIRE:411.087.081-05 – CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03

16/06/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 12.633.556-3, expedida por SESP/PR em 30/09/2008 e CPF: nº 094.952.929-05, residente e domiciliado na cidade e comarca de Santo Antônio da Platina - PR, na Rua João Guilherme Peixe, Nº 236, Jardim São Paulo, CEP: 86430-000.

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adota como nome empresarial a firma **JOSE LUCAS PINTO**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais) em moeda corrente do País e R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), foi integralizado com **LUCROS ACUMULADOS** existentes na empresa, conforme Balanço Patrimonial levantado em 30/09/2022, especialmente para este fim.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa nº 567, Edifício Palácio do Comercio, 3º andar, Sala 302, Bairro Centro, na cidade e comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual tem como atividade o ramo de:

- 1) Serviços de arquitetura-CNAE 7111-1/00
- 2) Construção de Edifícios-CNAE 4120-4/00
- 3) Obras de Urbanização-Ruas, Pracas e Calçadas-CNAE 4213-8/00
- 4) Construção de Instalações Esportivas e Recreativas-CNAE 4299-5/01
- 5) Serviços de Pintura de Edifícios-CNAE 4330-4/04
- 6) Obras de Acabamento da Construção-CNAE4330-4/99
- 7) Obras de Alvenaria-CNAE 4399-1/03
- 8) Serviços de Engenharia-CNAE 7112-0/00
- 9) Atividades Paisagísticas-CNAE 8130-3/00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE CONTRATO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO
NIRE:411.087.081-05 – CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03

CLAUSULA V – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART.37, II, Lei nº 8.934 de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou as suas atividades em 09/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado e não possui filiais.

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA VIII – PORTE EMPRESARIAL

Declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses da exclusão relacionadas no Parágrafo 4º do Art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

CLAUSULA IX – Fica eleito o Foro da cidade e comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas da celebração deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina a presente alteração contratual em **VIA ÚNICA**, comprometendo-se por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todas as suas cláusulas e condições.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'l' at the top right, a signature 'mcp' at the bottom left, and other illegible marks.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE CONTRATO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - JOSE LUCAS PINTO
NIRE:411.087.081-05 – CNPJ/MF: 35.192.445/0001-03

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 24 DE OUTUBRO DE 2022.

JOSE LUCAS PINTO
Empresário

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE LUCAS PINTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09495292905	JOSE LUCAS PINTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2022 14:51 SOB Nº 20227369661.
PROTOCOLO: 227369661 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213995618. CNPJ DA SEDE: 35192445000103.
NIRE: 41108708105. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2022.
JOSE LUCAS PINTO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.192.445/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/10/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE LUCAS PINTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JL ARQUITETURA E URBANISMO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NÚMERO 567	COMPLEMENTO ANDAR 3 SALA 302
------------------------------------	----------------------	--

CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARQ-JOSELUCAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 9837-3298/ (43) 3534-4259
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/10/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/03/2023** às **15:27:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials:
 90
 mcb
 [Signature]
 [Signature]



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | SETOR DE CADASTRO URBANO

197/2023
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17539	CFP / CNPJ 35.192.445/0001-03	DATA INÍCIO ATIVIDADE 15/10/2019
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 132152 - JOSE LUCAS PINTO
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME JL ARQUITETURA E URBANISMO

LOGRADOURO Rua Ruy Barbosa	NÚMERO 567	COMPLEMENTO 3 ANDAR SALA 302
-------------------------------	---------------	---------------------------------

CEP 86.430-000	BAIRRO Centro	MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	ESTADO PR
-------------------	------------------	---------------------------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0071.1/11.00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

ATIVIDADE SECUNDARIA(S) 0041.2/04.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0042.1/08.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 0042.9/85.01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 0043.3/04.04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 0043.3/04.99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 0043.9/91.03 OBRAS DE ALVENARIA 0071.1/20.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0081.3/03.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL LUIS CARLOS PAULINO

OBSERVAÇÃO PROCESSO DIGITAL 6394/2023.

VALIDADE: O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO SOMENTE TERA VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AS POSTURAS MUNICIPAIS.

OBSERVAÇÃO / INFORMES

Obrigatória à fixação deste Alvará de Licença em local visível e acessível à fiscalização, bem como cumprir os requisitos para funcionamento no exercício das atividades dentro das normas de Segurança Sanitária, Ambiental e de Prevenção Contra Incêndio.

-Horário de Funcionamento conforme Decreto 500/2013 de 04/12/2013.

-Horário de Funcionamento específica para as atividades: Bares - Restaurantes - Lanchonetes - Trailers - Loja de Conveniência e Similares, conforme Decreto 264/2018 de 26/07/2018.



Assinado digitalmente por:
OSCAR ANDRE
SCHAUFELBERGER:206401198
67
206.401.198-67
02/03/2023 12:57:26
Assinatura qualificada ICP
Brasil

119

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/03/2023 12:57 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://rtr.atendts.net/pe6400c76ecf10>



mcr
z
o
o
o
o
o



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO 242/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17539	CPF/CNPJ 35.192.445/0001-03	ALVARÁ 197/2023	DATA INÍCIO ATIVIDADE 15/10/2019
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE LUCAS PINTO
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME JL ARQUITETURA E URBANISMO
--

LOGRADOURO Rua Ruy Barbosa	NÚMERO 567	COMPLEMENTO 3 ANDAR SALA 302
--------------------------------------	----------------------	--

CEP 86.430-000	BAIRRO Centro	MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	ESTADO PR
--------------------------	-------------------------	--	---------------------

ATIVIDADE(S) 0041.2/04.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0042.1/38.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 0042.9/95.01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 0043.3/04.04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 0043.3/04.99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 0043.9/91.03 OBRAS DE ALVENARIA 0071.1/11.00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 0071.1/20.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0081.3/03.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

TIPO DE VISTORIA Obras e Posturas

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024	SITUAÇÃO Normal
---	---------------------------

RELATÓRIO DA VISTORIA PROCESSO DIGITAL 6394/2023. Apresentado: Conf. Of. Visa 023/2022 da Sec. Mun. De Saúde Vigilância Sanitária e a Resolução SESA nº 1034/2020 as atividades de baixo risco ficam dispensadas de Licenciamento Sanitário - Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.
--



Assinado digitalmente por:
WILSON FRANCISCO DE
PAULO:46526196934
465.261.969-34
02/03/2023 15:37:06
Assinatura qualificada ICP
Brasil

Handwritten signatures and initials in blue ink.





COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO

Observação de Encerramento

As atividades exercidas pelo estabelecimento são classificadas como de BAIXO RISCO SANITÁRIO e conforme a Resolução SESA 1034/2020 não necessitam de Licenciamento Sanitário.

Data de Encerramento: 27/02/2023

Processos

Apenso	Número/Ano	Requerente	Assunto	Subassunto	Data Abertura	Data Previsão
Não	6392/2023	JOSE LUCAS PINTO	SOLICITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA - PESSOA JURÍDICA	27/02/2023	29/03/2023



THIAGO CARVALHO PEDROSA
068.846.499-84
27/02/2023 16:23:18
RESPONSÁVEL PELO SETOP
DE VIGILANCIA SANITÁRIA E
SAÚDE DO TRABALHADOR
PORTARIA Nº 377/2021

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-

THIAGO CARVALHO PEDROSA
Funcionário(a)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/02/2023 16:23:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp03fd0338b09ca>.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS



7SGBI - SPCIP SANTO ANTONIO DA PLATINA

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.23.0001297466-22

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

JOSE LUCAS PINTO
Nome Fantasia: JL ARQUITETURA E URBANISMO CPF/CNPJ: 35.192.445/0001-03 Código da Atividade Econômica (CNAE): 8130/3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 7112/0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4399/1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 4330/4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4330/4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4299/5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4120/4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213/8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 7111/1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA Logradouro: RUI BARBOSA Número: 567 Complemento: ANDAR 3 SALA 302 Bairro: CENTRO Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 100,00 m ² Área Vistoriada: 50,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M ²) Capacidade de Público: 4 PESSOAS Uso de GLP: MÁXIMO 2 RECIPIENTES P-13KG NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: EXTINTORES DE INCÊNDIO
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 9 de Fevereiro de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 3840/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 132152 - JOSE LUCAS PINTO

CNPJ/CPF: 35.192.445/0001-03

Endereço: Rua Ruy Barbosa, 567

Complemento: 3 ANDAR SALA 302

Bairro: Centro

Cidade: Santo Antônio da Platina - PR

Finalidade

Certidão de Débitos - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
08/03/2023	60 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **JOSE LUCAS PINTO** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Santo Antônio da Platina - PR, 8 de março de 2023

1236
[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE LUCAS PINTO
CNPJ: 35.192.445/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:39 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2023.

Código de controle da certidão: **1B41.AA36.2DA7.5923**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1246

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

1290

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029654320-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.192.445/0001-03**
Nome: **JOSE LUCAS PINTO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/07/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mcp', 'f', 'm', and 'r'.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.192.445/0001-03
Razão Social: JOSE LUCAS PINTO
Endereço: R JOAO GUILHERME PEIXE 236 / JD SAO JOAO / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702212958632699

Informação obtida em 08/03/2023 15:51:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE LUCAS PINTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Certidão nº: 9915649/2023

Expedição: 08/03/2023, às 15:49:20

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE LUCAS PINTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.192.445/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000749398


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: JOSÉ LUCAS PINTO
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 18/01/2019
 Registro Nacional: 00A1573292
 Data de Registro: 05/02/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11478086

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/12/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

"EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UENP, SENDO 127,30M² DE REFORMA E 7,50² DE AMPLIAÇÃO."

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.EXECUÇÃO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA - 50M²EXECUÇÃO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO - 60M²DEMOLIÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO - 24M²EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA PARA ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR:9050RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURASPINTURA COMPLETA 295M²

Empresa contratada: JOSÉ LUCAS PINTO
 CNPJ: 35.192.445/0001-03

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
 CPF/CNPJ: 08885100000154

RUA PADRE MELO

Nº 850

Complemento: UENP

Cidade: JACAREZINHO

Bairro: JD MARIMAR

UF: PR

CEP: 86400000

Contrato: 31/2021

Celebrado em 17/11/2021

Valor do contrato: R\$ 225.149,65

Tipo do Contratante:

Data de Início: 07/12/2021

Data de Fim: 2022-05-06

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 7,5 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 127.3 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000749398



RUA PADRE MELO

Nº 850

Complemento: UENP

Cidade: JACAREZINHO

Bairro: JD MARIMAR

UF: PR

CEP: 86400000

Coordenadas Geográficas:

— DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

— INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 749398/2022

Expedida em 04/07/2022 12:07:00, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 8BACCAB174Y4Z8ZY80B2

129
8

R
M
M
M



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO

DADOS GERAIS

Obra: REFORMA DO CCHE CLCA

Contratada: JOSÉ LUCAS PINTO (35.192.445/0001-03)

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP (08.885.100/0001-54)

Local: Rua Padre Melo, 1200, Jardim Marimar, Jacarezinho, Paraná.

Contrato: 031/2021

Período de execução: 06/12/2021 a 20/06/2022.

Vimos por meio deste informar que a empresa **JOSÉ LUCAS PINTO**, inscrita no CNPJ Nº 35.192.445/0001-03, executou a obra "REFORMA DO CCHE CLCA" de acordo com os projeto e memoriais estabelecidos em edital próprio de licitação na modalidade Concorrência – CC UENP Nº 001/2021.

Para a obra a empresa apresentou como responsável técnico o Arquiteto e Urbanista **JOSÉ LUCAS PINTO**, CAU 00A1573292, bem como apresentou o Registro de Responsabilidade Técnica RRT nº SI11478086I00CT001.

Foram executados 127,30 m² de reformas em geral nas edificações e execução de ampliação em 7,50 m² com instalação de duas plataformas elevatórias. Conforme apresentado em termo de recebimento provisório, após exame de todos os serviços contratados verificou-se que os mesmos foram executados satisfatoriamente, de acordo com os projetos básicos, complementares, planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, constantes no contrato. (A planilha final com os itens executados encontra-se anexa ao presente documento)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS

Jacarezinho, Paraná, 29 de JUNHO de 2022.



Scala Frâncica
Eng. Felipe Scala Frâncica
CREA/SP 50.699.006-57-D
Coord. Geral da Secretaria
de Obras - PROPAV/UENP

Felipe Scala Frâncica
Engenheiro Fiscal da Obra
CREA SP 5069900657
Coordenador Geral da Secretaria de Obras
PROPAV | UENP



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

Handwritten signatures and initials



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
 CNPJ: 08.885.100/0001-54
 OBRA: REFORMA CCH_E_LCCA
 Local Campus de Jacarezinho
 RESP. TÉCNICO
 Eng. Felipe Scala Franca
 CREA SP 5069906657

BDI	26,02%
BDI d/f	16,35%
Total c/BDI	R\$ 225.149,65

ITEM	RESUMO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	UNITÁRIO (SEM BDI)			TOTAL (Valores sem BDI)			QUANTIDADES EXECUTADAS		TOTAL ACUMULADO		
						MATERIAL	EQ MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI	VALOR			
1 RESERVATÓRIOS: TROCAS - BLOCO 1 E BLOCO 2 - TETÃO																
1.1	REMOÇÃO: RESERVATÓRIO DE ÁGUA	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M	15,00	R\$ 0,05	R\$ 0,27	R\$ 0,32	R\$ 0,75	R\$ 4,05	R\$ 4,80	R\$ 6,05	10,00	66,61%	R\$ 4,03	66,61%
1.1	REMOÇÃO: RESERVATÓRIO DE ÁGUA	COMP01	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	H	8,00	R\$ 8,75	R\$ 24,81	R\$ 33,56	R\$ 70,00	R\$ 198,48	R\$ 268,48	R\$ 338,34	6,00	75,00%	R\$ 253,75	75,00%
1.2	ESTRADO PARA RESERVATÓRIO	COMP02	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 1000L EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	18,00	R\$ 67,87	R\$ 11,93	R\$ 79,78	R\$ 1.221,66	R\$ 214,38	R\$ 1.436,04	R\$ 1.809,70	12,00	66,67%	R\$ 1.206,47	66,67%
1.3	RESERVATÓRIO	102623	CAIXA D'ÁGUA TIPO POLIÉTERILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2011	UN	3,00	R\$ 501,00	R\$ 78,90	R\$ 580,70	R\$ 1.505,40	R\$ 236,70	R\$ 1.742,10	R\$ 2.195,39	2,00	66,67%	R\$ 1.463,60	66,67%
1.4	SAÍDA	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 2" x 0,984", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO "00096" FORNTECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 06/2016	UN	3,00	R\$ 110,98	R\$ 24,60	R\$ 135,58	R\$ 332,94	R\$ 73,80	R\$ 406,74	R\$ 512,57	2,00	66,67%	R\$ 341,72	66,67%
1.5	SAÍDA	94651	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 06/2016	M	30,00	R\$ 15,98	R\$ 5,07	R\$ 21,05	R\$ 479,40	R\$ 152,10	R\$ 631,50	R\$ 795,82	30,00	100,00%	R\$ 795,82	100,00%
2 SUBSTITUIÇÃO DO PISO - BLOCO 2 - SALA 13																
2.1	ILUMINAÇÃO - TETO DE TACO E RODAPÉ EM MADEIRA	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	60,00	R\$ 4,13	R\$ 12,80	R\$ 16,93	R\$ 247,80	R\$ 768,00	R\$ 1.015,80	R\$ 1.280,11	60,00	100,00%	R\$ 1.280,11	100,00%
2.2	LIMPEZA GERAL PISOS (ADAPTADO)	99803	Limpeza para limpeza geral LUBRILIZADA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO LIMPO	M2	60,00	R\$ 0,38	R\$ 1,02	R\$ 1,40	R\$ 22,80	R\$ 61,20	R\$ 84,00	R\$ 105,86	60,00	100,00%	R\$ 105,86	100,00%
2.3	CONTRAPISO - REGULARIZAÇÕES	87798	ARGAMASSA TRACO 1:3 TEM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 06/2019	M3	1,13	R\$ 178,41	R\$ 58,10	R\$ 436,51	R\$ 427,60	R\$ 65,65	R\$ 493,26	R\$ 621,60	1,13	100,00%	R\$ 621,60	100,00%
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	56,50	R\$ 24,10	R\$ 4,90	R\$ 29,00	R\$ 1.361,65	R\$ 276,85	R\$ 1.638,50	R\$ 2.064,84	56,50	100,00%	R\$ 2.064,84	100,00%
2.5	RODAPÉ CERÂMICO	88549	RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF: 06/2014	M	31,40	R\$ 4,01	R\$ 1,35	R\$ 5,36	R\$ 125,91	R\$ 42,39	R\$ 168,30	R\$ 212,10	31,40	100,00%	R\$ 212,10	100,00%
2.6	SOLTEIRAS	98689	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2 CM. AF: 09/2014	M	0,90	R\$ 57,15	R\$ 12,10	R\$ 69,25	R\$ 51,44	R\$ 10,89	R\$ 62,33	R\$ 78,54	0,90	100,00%	R\$ 78,54	100,00%
2.7	PINTURA DE PAREDES	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF: 06/2014	M2	81,50	R\$ 7,12	R\$ 4,01	R\$ 11,13	R\$ 580,28	R\$ 326,82	R\$ 907,10	R\$ 1.143,12	81,50	100,00%	R\$ 1.143,12	100,00%
2.8	PINTURA - TETO	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF: 06/2014	M2	56,50	R\$ 9,89	R\$ 5,73	R\$ 15,62	R\$ 558,79	R\$ 323,75	R\$ 882,53	R\$ 1.112,16	56,50	100,00%	R\$ 1.112,16	100,00%
2.9	PINTURA ESMALTE - PORTA	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF: 01/2021	M2	3,80	R\$ 6,02	R\$ 7,11	R\$ 13,13	R\$ 22,88	R\$ 27,02	R\$ 49,89	R\$ 62,88	3,80	100,00%	R\$ 62,88	100,00%
3 FORRO MADEIRA / PVC - TROCAS E REPAROS - BLOCO 2																
3.1	REMOÇÃO DE FORRO - SALA 23	97640	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	50,00	R\$ 0,28	R\$ 0,94	R\$ 1,22	R\$ 14,00	R\$ 47,00	R\$ 61,00	R\$ 76,87	50,00	100,00%	R\$ 76,87	100,00%
3.2	FORRO - SALA 23	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017	M2	50,00	R\$ 69,85	R\$ 38,42	R\$ 108,27	R\$ 3.492,50	R\$ 1.921,00	R\$ 5.413,50	R\$ 6.822,09	50,00	100,00%	R\$ 6.822,09	100,00%
3.3	ACABAMENTO DE FORRO - SALA 23	96122	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF: 05/2017	M	28,40	R\$ 28,50	R\$ 7,81	R\$ 36,71	R\$ 820,76	R\$ 221,80	R\$ 1.042,56	R\$ 1.313,84	28,40	100,00%	R\$ 1.313,84	100,00%
3.4	FORRO - REPAROS	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017	M2	30,00	R\$ 77,98	R\$ 38,73	R\$ 116,71	R\$ 2.339,40	R\$ 1.161,90	R\$ 3.501,30	R\$ 4.412,34	15,00	50,00%	R\$ 2.206,17	50,00%
3.5	CORREDOIR SALA 15 A 17 - RODAPÉ FORRO	96122	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF: 05/2017	M	20,00	R\$ 29,48	R\$ 6,21	R\$ 35,69	R\$ 589,60	R\$ 124,20	R\$ 713,80	R\$ 899,53	10,00	50,00%	R\$ 449,77	50,00%
3.6	PINTURA DOS FORROS NOVOS	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF: 01/2021	M2	80,00	R\$ 4,85	R\$ 5,10	R\$ 9,95	R\$ 388,00	R\$ 408,00	R\$ 796,00	R\$ 1.003,12	60,00	75,00%	R\$ 752,34	75,00%
#NOME7																
4 WC FEMININO - BLOCO 2 - SUPERIOR																
4.1	PORTAS DE MADEIRA (0,8X2,1M)	90798	PORTA DE MADEIRA PARA TOILETA EM ACABAMENTO MELANICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	1,00	R\$ 642,64	R\$ 51,46	R\$ 694,10	R\$ 642,64	R\$ 51,46	R\$ 694,10	R\$ 874,70	1,00	100,00%	R\$ 874,70	100,00%
4.2	PAREDE DRY-WALL	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO CARTONADO DRYWALL PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 2 DEMÃOIS. AF: 06/2017	M2	6,60	R\$ 52,69	R\$ 8,43	R\$ 61,12	R\$ 347,75	R\$ 55,64	R\$ 403,39	R\$ 508,35	6,60	100,00%	R\$ 508,35	100,00%
#NOME7																
5 FISSURAS - REPAROS																
5.1 SALA DA DIRETORIA - FRENTE																
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	1,25	R\$ 0,52	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 0,65	R\$ 2,41	R\$ 3,06	R\$ 3,86	1,25	100,00%	R\$ 3,86	100,00%
5.1.2	ESTRUTURA - GRAMPIS	92791	CORTE E DOBRADA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF: 12/2015	KG	3,40	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 34,10	R\$ 4,69	R\$ 38,79	R\$ 48,89	3,40	100,00%	R\$ 48,89	100,00%
5.1.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF: 03/2016	M	4,10	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 32,72	R\$ 5,41	R\$ 38,13	R\$ 48,05	4,10	100,00%	R\$ 48,05	100,00%
5.1.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	1,25	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 23,66	R\$ 26,24	R\$ 49,90	R\$ 82,88	1,25	100,00%	R\$ 82,88	100,00%
5.1.5	CHAPA PARA ACABAMENTO	COMP03	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA)	KG	7,40	R\$ 34,69	R\$ 2,01	R\$ 36,70	R\$ 256,71	R\$ 14,87	R\$ 371,58	R\$ 342,25	7,40	100,00%	R\$ 342,25	100,00%
5.2 SALA DA DIRETORIA - FUNDOS																
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	0,60	R\$ 0,52	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 0,31	R\$ 1,16	R\$ 1,47	R\$ 1,85	0,60	100,00%	R\$ 1,85	100,00%
5.2.2	ESTRUTURA - GRAMPIS	92791	CORTE E DOBRADA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF: 12/2015	KG	1,66	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 16,65	R\$ 2,29	R\$ 18,94	R\$ 23,87	1,66	100,00%	R\$ 23,87	100,00%
5.2.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF: 03/2016	M	2,00	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 15,96	R\$ 2,64	R\$ 18,60	R\$ 23,44	2,00	100,00%	R\$ 23,44	100,00%
5.2.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	0,60	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 11,36	R\$ 12,59	R\$ 23,95	R\$ 30,18	0,60	100,00%	R\$ 30,18	100,00%
5.3 SALA DOS PROFESSORES																
5.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	3,30	R\$ 0,52	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 1,72	R\$ 8,37	R\$ 9,09	R\$ 10,19	3,30	100,00%	R\$ 10,19	100,00%
5.3.2	ESTRUTURA - GRAMPIS	92791	CORTE E DOBRADA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF: 12/2015	KG	0,15	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 91,77	R\$ 12,63	R\$ 104,40	R\$ 131,57	0,15	100,00%	R\$ 131,57	100,00%
5.3.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF: 03/2016	M	11,00	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 87,78	R\$ 14,52	R\$ 102,30	R\$ 128,92	11,00	100,00%	R\$ 128,92	100,00%
5.3.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	3,30	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 62,47	R\$ 68,27	R\$ 131,74	R\$ 166,01	3,30	100,00%	R\$ 166,01	100,00%
5.3.5	CHAPA PARA FECHAMENTO	COMP03	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA)	KG	19,80	R\$ 34,69	R\$ 2,01	R\$ 36,70	R\$ 686,86	R\$ 39,80	R\$ 726,66	R\$ 915,74	19,80	100,00%	R\$ 915,74	100,00%
5.4 SALA 09 - BLOCO 01																
5.4.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	3,50	R\$ 0,52	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 1,82	R\$ 6,76	R\$ 8,58	R\$ 10,81	3,50	100,00%	R\$ 10,81	100,00%

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: BBACAB174Y4Z8ZY80BZ
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

5.4.2	ESTRUTURA - GRAMPOS	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2016	KG	9,60	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 96,29	R\$ 13,25	R\$ 109,54	R\$ 138,04	9,60	100,00%	R\$ 138,04	100,00%
5.4.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 03/2016	M	11,50	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 91,77	R\$ 15,18	R\$ 106,95	R\$ 134,78	11,50	100,00%	R\$ 134,78	100,00%
5.4.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	3,50	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 66,26	R\$ 73,47	R\$ 139,72	R\$ 176,08	3,50	100,00%	R\$ 176,08	100,00%
5.4.5	CHAPA PARA ACABAMENTO	COMP03	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA)	KG	20,70	R\$ 34,69	R\$ 2,01	R\$ 36,70	R\$ 718,08	R\$ 41,61	R\$ 759,69	R\$ 957,36	20,70	100,00%	R\$ 957,36	100,00%
SALA 10 - BLOCO 01																
5.5.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	3,40	R\$ 0,57	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 1,77	R\$ 6,56	R\$ 8,33	R\$ 10,50	3,40	100,00%	R\$ 10,50	100,00%
5.5.2	ESTRUTURA - GRAMPOS	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2016	KG	9,40	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 94,28	R\$ 12,97	R\$ 107,25	R\$ 135,16	9,40	100,00%	R\$ 135,16	100,00%
5.5.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 03/2016	M	11,30	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 90,17	R\$ 14,92	R\$ 105,09	R\$ 132,43	11,30	100,00%	R\$ 132,43	100,00%
5.5.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	3,40	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 64,36	R\$ 71,57	R\$ 135,73	R\$ 171,04	3,40	100,00%	R\$ 171,04	100,00%
5.5.5	CHAPA PARA ACABAMENTO	COMP03	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA)	KG	20,40	R\$ 34,69	R\$ 2,01	R\$ 36,70	R\$ 707,68	R\$ 41,00	R\$ 748,68	R\$ 943,49	20,40	100,00%	R\$ 943,49	100,00%
SALA 13 - BLOCO 01 ("CORREDOR")																
5.6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1,00	R\$ 0,57	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 0,57	R\$ 1,93	R\$ 2,45	R\$ 3,09	1,00	100,00%	R\$ 3,09	100,00%
5.6.2	ESTRUTURA - GRAMPOS	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2016	KG	2,50	R\$ 10,03	R\$ 1,38	R\$ 11,41	R\$ 25,08	R\$ 3,45	R\$ 28,53	R\$ 35,95	2,50	100,00%	R\$ 35,95	100,00%
5.6.3	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 03/2016	M	3,00	R\$ 7,98	R\$ 1,32	R\$ 9,30	R\$ 23,94	R\$ 3,96	R\$ 27,90	R\$ 35,16	3,00	100,00%	R\$ 35,16	100,00%
5.6.4	ACABAMENTO DA FISSURA	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, (INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA)	M2	1,00	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 18,93	R\$ 20,99	R\$ 39,92	R\$ 50,31	1,00	100,00%	R\$ 50,31	100,00%
5.6.5	CHAPA PARA ACABAMENTO	COMP03	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA) - GERAL	KG	5,40	R\$ 34,69	R\$ 2,01	R\$ 36,70	R\$ 187,33	R\$ 10,85	R\$ 198,18	R\$ 249,75	5,40	100,00%	R\$ 249,75	100,00%
5.7.1	PREPARAÇÃO PARA PINTURA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELEADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	90,00	R\$ 1,02	R\$ 0,79	R\$ 1,81	R\$ 91,80	R\$ 71,10	R\$ 162,90	R\$ 205,29	90,00	100,00%	R\$ 205,29	100,00%
5.7.2	PREPARAÇÃO PARA PINTURA	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	90,00	R\$ 4,02	R\$ 4,03	R\$ 8,05	R\$ 361,80	R\$ 362,70	R\$ 724,50	R\$ 913,01	90,00	100,00%	R\$ 913,01	100,00%
5.7.3	PINTURA DAS PAREDES	88489	PINTURA MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	90,00	R\$ 9,15	R\$ 4,15	R\$ 13,30	R\$ 823,50	R\$ 373,50	R\$ 1.197,00	R\$ 1.508,46	90,00	100,00%	R\$ 1.508,46	100,00%
										R\$ 33,60	R\$ 37,60	R\$ 71,20	R\$ 89,72		R\$ 0,00	0,00%
6 - TELHADO HIP																
6.1	INSTALAÇÃO DE PASSAGEM PARA EXTRAVASOR	90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	UN	1,00	R\$ 9,15	R\$ 32,10	R\$ 41,25	R\$ 9,15	R\$ 32,10	R\$ 41,25	R\$ 51,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.2	TUBOS - EXTRAVASOR	85512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	0,50	R\$ 48,90	R\$ 10,99	R\$ 59,89	R\$ 24,45	R\$ 5,50	R\$ 29,95	R\$ 37,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
										R\$ 2.288,40	R\$ 104,70	R\$ 2.393,10	R\$ 3.015,79		R\$ 3.015,79	100,00%
7 - PASSARELA - ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2																
7.1	REMOÇÃO DE TELHAS	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	30,00	R\$ 0,39	R\$ 1,54	R\$ 1,93	R\$ 11,70	R\$ 46,20	R\$ 57,90	R\$ 72,97	30,00	100,00%	R\$ 72,97	100,00%
7.2	TELHAMENTO	94213	TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	30,00	R\$ 75,89	R\$ 1,95	R\$ 77,84	R\$ 2.276,70	R\$ 58,50	R\$ 2.335,20	R\$ 2.942,82	30,00	100,00%	R\$ 2.942,82	100,00%
										R\$ 516,94	R\$ 254,56	R\$ 771,50	R\$ 872,25		R\$ 0,00	0,00%
8 - ESTACIONAMENTO - REPAROS																
8.1	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA CALÇADA PARA EXECUÇÃO DA RAMPA	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,10	R\$ 69,46	R\$ 152,14	R\$ 221,60	R\$ 6,95	R\$ 15,21	R\$ 22,16	R\$ 27,89	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.2	RAMPA	94069	CONCRETO FCK = ISMPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) / ÁREA MÉDIA BRITA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	0,10	R\$ 248,96	R\$ 38,42	R\$ 287,38	R\$ 24,90	R\$ 3,84	R\$ 28,74	R\$ 36,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.3	REPARO DAS PARTES MAIS DANIFICADAS DA CALÇADA - REGULARIZAÇÃO	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS RECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA TCM. AF. 06/2014	M2	30,00	R\$ 16,17	R\$ 7,85	R\$ 24,02	R\$ 485,10	R\$ 235,50	R\$ 720,60	R\$ 908,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
										R\$ 54.990,34	R\$ 5.750,33	R\$ 60.841,29	R\$ 72.251,31		R\$ 71.790,65	99,36%
9 - BLOCO 01																
9.1	QUEBRA CALÇADA VIA	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	5,00	R\$ 0,56	R\$ 1,99	R\$ 2,55	R\$ 2,80	R\$ 9,95	R\$ 12,75	R\$ 16,07	5,00	100,00%	R\$ 16,07	100,00%
9.2	ABRIR VIA REDE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	1,80	R\$ 20,12	R\$ 48,89	R\$ 69,01	R\$ 36,22	R\$ 88,00	R\$ 124,22	R\$ 156,54	1,80	100,00%	R\$ 156,54	100,00%
9.3	NOVA TUBULAÇÃO	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	12,00	R\$ 81,12	R\$ 3,89	R\$ 85,01	R\$ 973,44	R\$ 46,68	R\$ 1.020,12	R\$ 1.285,56	12,00	100,00%	R\$ 1.285,56	100,00%
9.4	CONEXÕES	85591	BLOCO 45 GRÁUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 84,69	R\$ 3,85	R\$ 88,54	R\$ 254,07	R\$ 11,55	R\$ 265,62	R\$ 334,73	3,00	100,00%	R\$ 334,73	100,00%
9.5	REATERRO	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUEITE. AF. 10/2017	M3	1,80	R\$ 10,45	R\$ 25,14	R\$ 35,59	R\$ 18,81	R\$ 45,25	R\$ 64,06	R\$ 80,73	1,80	100,00%	R\$ 80,73	100,00%
9.5**	REATERRO	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUEITE. AF. 10/2017	M3	4,00	R\$ 10,45	R\$ 25,14	R\$ 35,59	R\$ 41,80	R\$ 100,56	R\$ 142,36	R\$ 179,40	4,00	100,00%	R\$ 179,40	100,00%
9.6	RECOMPOSIÇÃO CALÇADA	94993	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LISINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	3,60	R\$ 74,90	R\$ 6,95	R\$ 81,85	R\$ 269,64	R\$ 25,02	R\$ 294,66	R\$ 371,33	3,60	100,00%	R\$ 371,33	100,00%
9.7	RETIÇAMENTO DE JANELAS	97645	RETIÇAMENTO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	4,68	R\$ 9,89	R\$ 13,32	R\$ 23,21	R\$ 46,29	R\$ 62,34	R\$ 108,62	R\$ 136,89	4,68	100,00%	R\$ 136,89	100,00%
9.8	FECHAMENTO VÃO JANELA	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS ESQUÁRIOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	2,70	R\$ 35,13	R\$ 16,84	R\$ 51,97	R\$ 94,85	R\$ 45,47	R\$ 140,32	R\$ 176,83	2,70	100,00%	R\$ 176,83	100,00%
9.9	FECHAMENTO VÃO JANELA	87899	CHAVISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM POLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	5,40	R\$ 3,15	R\$ 1,99	R\$ 5,14	R\$ 17,01	R\$ 10,75	R\$ 27,76	R\$ 34,98	5,40	100,00%	R\$ 34,98	100,00%
9.10	FECHAMENTO VÃO JANELA	87529	MASSA ÚNICA PARA REPERTEMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	5,40	R\$ 9,98	R\$ 9,98	R\$ 19,96	R\$ 53,89	R\$ 53,89	R\$ 107,78	R\$ 135,83	5,40	100,00%	R\$ 135,83	100,00%
9.11	FECHAMENTO VÃO JANELA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELEADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	5,40	R\$ 1,12	R\$ 0,74	R\$ 1,86	R\$ 6,05	R\$ 4,00	R\$ 10,04	R\$ 12,66	5,40	100,00%	R\$ 12,66	100,00%
9.12	FECHAMENTO VÃO JANELA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	5,40	R\$ 7,38	R\$ 3,12	R\$ 10,50	R\$ 39,85	R\$ 16,85	R\$ 56,70	R\$ 71,45	5,40	100,00%	R\$ 71,45	100,00%
9.13	ABERTURA VÃO PORTA ALVENARIA	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,48	R\$ 25,89	R\$ 5,84	R\$ 31,73	R\$ 12,43	R\$ 2,80	R\$ 15,23	R\$ 19,19	0,48	100,00%	R\$ 19,19	100,00%
9.14	REQUADRO VÃO PORTA	87529	MASSA ÚNICA PARA REPERTEMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 10,01	R\$ 9,98	R\$ 19,99	R\$ 21,62	R\$ 21,56	R\$ 43,18	R\$ 54,41	2,16	100,00%	R\$ 54,41	100,00%
9.15	REQUADRO VÃO PORTA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELEADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 1,31	R\$ 0,74	R\$ 2,05	R\$ 2,83	R\$ 1,60	R\$ 4,43	R\$ 5,58	2,16	100,00%	R\$ 5,58	100,00%
9.16	REQUADRO VÃO PORTA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 7,09	R\$ 3,12	R\$ 10,21	R\$ 15,31	R\$ 6,74	R\$ 22,05	R\$ 27,79	2,16	100,00%	R\$ 27,79	100,00%
9.17	SOLEIRA PORTA	96689	SOLEIRA EM CONCRETO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 7,0 CM. AF. 09/2020	M	2,00	R\$ 55,98	R\$ 9,96	R\$ 65,96	R\$ 111,96	R\$ 19,96	R\$ 131,92	R\$ 166,25	2,00	100,00%	R\$ 166,25	100,00%
9.18	BASE - CONTRAPISO	94993	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LISINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	3,70	R\$ 72,96	R\$ 6,23	R\$ 79,19	R\$ 269,95	R\$ 23,05	R\$ 293,00	R\$ 369,24	3,70	100,00%	R\$ 369,24	100,00%
9.19	BROCA EM	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM TCM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUÍVE MOBILIZAÇÃO E DESMÓBILIZAÇÃO). AF. 01/2020	M	48,00	R\$ 41,02	R\$ 19,90	R\$ 60,92	R\$ 1.968,96	R\$ 955,20	R\$ 2.924,16	R\$ 3.685,03	42,00	87,50%	R\$ 3.224,40	87,50%
9.20	BLOCO ESCAVAÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	1,43	R\$ 20,98	R\$ 41,80	R\$ 62,78	R\$ 30,00	R\$ 59,77	R\$ 89,78	R\$ 113,13	1,43	100,00%	R\$ 113,13	100,00%

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: 8BACCAB17414Z82Y80B2
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº

131

9.21	BLOCO - PREPARO	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	2,86	R\$ 7,85	R\$ 4,74	R\$ 12,59	R\$ 22,45	R\$ 13,56	R\$ 36,01	R\$ 45,380	2,86	100,00%	R\$ 45,38	100,00%	
9.22	BLOCO - FORMA	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORAMENTO, EM MADEIRA SEBRADA, 6x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	8,80	R\$ 4,05	R\$ 29,12	R\$ 70,17	R\$ 361,24	R\$ 256,26	R\$ 617,50	R\$ 778,17	8,80	100,00%	R\$ 778,17	100,00%	
9.23	BLOCO ARMAÇÃO (4UN)	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	26,70	R\$ 11,90	R\$ 5,80	R\$ 17,70	R\$ 317,73	R\$ 154,86	R\$ 472,59	R\$ 595,56	26,70	100,00%	R\$ 595,56	100,00%	
9.24	BLOCO ARMAÇÃO (4UN)	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	12,30	R\$ 12,90	R\$ 2,90	R\$ 15,86	R\$ 138,67	R\$ 35,67	R\$ 194,34	R\$ 244,91	12,30	100,00%	R\$ 244,91	100,00%	
9.25	BLOCO ARMAÇÃO (4UN)	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	9,90	R\$ 14,06	R\$ 2,78	R\$ 16,34	R\$ 139,19	R\$ 27,57	R\$ 161,77	R\$ 203,86	9,90	100,00%	R\$ 203,86	100,00%	
9.26	BLOCO CONCRETO (4UN)	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,43	R\$ 251,90	R\$ 40,90	R\$ 292,80	R\$ 360,22	R\$ 58,49	R\$ 418,70	R\$ 527,65	1,43	100,00%	R\$ 527,65	100,00%	
9.27	VIGA - CONCRETO	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,48	R\$ 240,90	R\$ 40,53	R\$ 281,43	R\$ 356,53	R\$ 59,98	R\$ 416,52	R\$ 524,89	1,48	100,00%	R\$ 524,90	100,00%	
9.28	VIGA - FORMAS	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CABO DE MADEIRA, PE-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	M2	24,71	R\$ 41,20	R\$ 21,74	R\$ 62,94	R\$ 1.018,05	R\$ 537,20	R\$ 1.555,75	R\$ 1.959,02	24,71	100,00%	R\$ 1.959,02	100,00%	
9.29	VIGA - ARMAÇÃO	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	21,80	R\$ 11,98	R\$ 4,89	R\$ 16,87	R\$ 261,16	R\$ 106,60	R\$ 367,77	R\$ 463,46	21,80	100,00%	R\$ 463,46	100,00%	
9.30	VIGA - ARMAÇÃO	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	57,40	R\$ 11,89	R\$ 2,15	R\$ 14,04	R\$ 682,49	R\$ 123,41	R\$ 805,90	R\$ 1.015,59	57,40	100,00%	R\$ 1.015,59	100,00%	
9.31	PILAR CONCRETO	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,76	R\$ 284,65	R\$ 39,85	R\$ 324,50	R\$ 500,98	R\$ 70,14	R\$ 571,12	R\$ 719,73	1,76	100,00%	R\$ 719,73	100,00%	
9.32	PILAR FORMA	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	29,40	R\$ 24,89	R\$ 18,96	R\$ 43,85	R\$ 731,77	R\$ 557,42	R\$ 1.289,19	R\$ 1.624,64	29,40	100,00%	R\$ 1.624,63	100,00%	
9.33	PILAR ARMAÇÃO	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	102,00	R\$ 11,88	R\$ 1,80	R\$ 13,69	R\$ 1.212,78	R\$ 183,60	R\$ 1.396,38	R\$ 1.759,72	102,00	100,00%	R\$ 1.759,72	100,00%	
9.34	PILAR ARMAÇÃO	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	38,20	R\$ 11,89	R\$ 4,85	R\$ 16,74	R\$ 454,20	R\$ 185,27	R\$ 639,47	R\$ 805,86	38,20	100,00%	R\$ 805,85	100,00%	
9.35	LAJE	101954	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BRAPADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VISITA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	3,70	R\$ 111,85	R\$ 17,95	R\$ 129,80	R\$ 413,85	R\$ 66,42	R\$ 480,26	R\$ 605,22	3,70	100,00%	R\$ 605,22	100,00%	
9.36	IMPERM. LAJE	98554	IMPERFABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	3,70	R\$ 21,74	R\$ 11,98	R\$ 33,72	R\$ 80,44	R\$ 44,33	R\$ 124,76	R\$ 157,23	3,70	100,00%	R\$ 157,23	100,00%	
9.37	IMPERM. BALDRAME/FUNDO	98557	IMPERFABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	4,62	R\$ 22,58	R\$ 7,45	R\$ 30,03	R\$ 104,32	R\$ 34,42	R\$ 138,74	R\$ 174,84	4,62	100,00%	R\$ 174,84	100,00%	
9.38	ALVENARIA	87479	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 1X1X39X9CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 37,59	R\$ 17,21	R\$ 54,80	R\$ 1.319,41	R\$ 604,07	R\$ 1.923,48	R\$ 2.423,97	35,10	100,00%	R\$ 2.423,97	100,00%	
9.39	ALVENARIA - EXT	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 1,45	R\$ 1,75	R\$ 3,20	R\$ 50,90	R\$ 61,43	R\$ 112,32	R\$ 141,55	35,10	100,00%	R\$ 141,55	100,00%	
9.40	ALVENARIA - EXT	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 11,89	R\$ 10,95	R\$ 22,84	R\$ 417,34	R\$ 384,35	R\$ 801,68	R\$ 1.010,28	35,10	100,00%	R\$ 1.010,28	100,00%	
9.41	PINTURA PREPARO	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 1,84	R\$ 0,51	R\$ 1,85	R\$ 47,03	R\$ 17,90	R\$ 64,94	R\$ 81,83	35,10	100,00%	R\$ 81,83	100,00%	
9.42	PINTURA EXTERNA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 7,98	R\$ 3,85	R\$ 11,83	R\$ 280,10	R\$ 135,14	R\$ 415,23	R\$ 523,28	35,10	100,00%	R\$ 523,28	100,00%	
9.43	PINTURA FACE APARENTE CABINE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	4,00	R\$ 7,98	R\$ 3,85	R\$ 11,83	R\$ 31,92	R\$ 15,40	R\$ 47,32	R\$ 59,63	4,00	100,00%	R\$ 59,63	100,00%	
9.43**	PINTURA FACE APARENTE CABINE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	25,20	R\$ 7,60	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 193,79	R\$ 90,97	R\$ 284,76	R\$ 358,85	25,20	100,00%	R\$ 358,85	100,00%	
9.44	RUIFO DE ACABAMENTO TOPO TORRE	94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES. AF. 07/2019	M	7,70	R\$ 58,14	R\$ 3,98	R\$ 62,12	R\$ 447,68	R\$ 30,65	R\$ 478,32	R\$ 602,78	7,70	100,00%	R\$ 602,78	100,00%	
9.45	MÁQUINA E CABINE	COTAÇÃO.01	PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA PARA ACESIBILIDADE DE ACORDO COM NBR-9050, DESIGNIL APROVADO DE 300 CM, DUAS PAREDES TERREO + 4 PAV, COM SISTEMAS DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, QUADRO DE COMANDO, COM PORTA EM AÇO PINTADA COM VISOR, PISO ANTIDERRAPANTE.	un	1,00	R\$ 39.201,42	R\$ 0,00	R\$ 39.201,42	R\$ 39.201,42	R\$ 0,00	R\$ 39.201,42	R\$ 45.610,85	1,00	100,00%	R\$ 45.610,85	100,00%	
9.46	FIÇÃO PARA MÁQUINA 4,0MM² (3FASES E TERRA)	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00	R\$ 4,15	R\$ 0,95	R\$ 5,10	R\$ 249,00	R\$ 57,00	R\$ 306,00	R\$ 385,62	60,00	100,00%	R\$ 385,62	100,00%	
9.46**	FIÇÃO PARA MÁQUINA 4,0MM² (3FASES E TERRA)	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	R\$ 4,15	R\$ 0,95	R\$ 5,10	R\$ 415,00	R\$ 95,00	R\$ 510,00	R\$ 642,70	100,00	100,00%	R\$ 642,70	100,00%	
9.47	CX PASSAGEM	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 6,15	R\$ 4,50	R\$ 10,65	R\$ 6,15	R\$ 4,50	R\$ 10,65	R\$ 13,42	1,00	100,00%	R\$ 13,42	100,00%	
9.48	ELETRODUTO	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16,00	R\$ 5,01	R\$ 3,85	R\$ 8,86	R\$ 80,16	R\$ 61,60	R\$ 141,76	R\$ 178,65	16,00	100,00%	R\$ 178,65	100,00%	
9.49	CURVA 90° P/ ELETRODUTO	91880	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$ 3,59	R\$ 4,25	R\$ 7,84	R\$ 7,18	R\$ 8,50	R\$ 15,68	R\$ 19,76	2,00	100,00%	R\$ 19,76	100,00%	
9.50	DISJUNTOR 20A TRIPOLAR	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 72,89	R\$ 4,85	R\$ 77,74	R\$ 72,89	R\$ 4,85	R\$ 77,74	R\$ 97,97	1,00	100,00%	R\$ 97,97	100,00%	
9.51	CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO DA MÁQUINA	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 14,12	R\$ 3,45	R\$ 17,57	R\$ 14,12	R\$ 3,45	R\$ 17,57	R\$ 22,14	1,00	100,00%	R\$ 22,14	100,00%	
9.52	FAIXA DE COBRE ENTERRADA	96986	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 51,28	R\$ 9,75	R\$ 61,03	R\$ 51,28	R\$ 9,75	R\$ 61,03	R\$ 76,91	1,00	100,00%	R\$ 76,91	100,00%	
9.53	ABRIGO - ALVENARIA	87471	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	0,60	R\$ 27,75	R\$ 9,58	R\$ 37,33	R\$ 18,65	R\$ 5,75	R\$ 22,40	R\$ 28,23	0,60	100,00%	R\$ 28,23	100,00%	
9.54	ABRIGO - CHAPISCO	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1,29	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 2,60	R\$ 1,48	R\$ 1,87	R\$ 3,35	R\$ 4,23	1,29	100,00%	R\$ 4,23	100,00%	
9.55	ABRIGO - REBOCO	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1,29	R\$ 9,85	R\$ 9,90	R\$ 19,75	R\$ 12,71	R\$ 12,77	R\$ 25,48	R\$ 32,11	1,29	100,00%	R\$ 32,11	100,00%	
9.56	ABRIGO - PINTURA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1,29	R\$ 1,14	R\$ 0,58	R\$ 1,72	R\$ 1,47	R\$ 0,75	R\$ 2,22	R\$ 2,80	1,29	100,00%	R\$ 2,80	100,00%	
9.57	ABRIGO - PINTURA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1,29	R\$ 7,12	R\$ 3,85	R\$ 10,97	R\$ 9,18	R\$ 4,97	R\$ 14,15	R\$ 17,83	1,29	100,00%	R\$ 17,83	100,00%	
9.58	ABRIGO cobertura	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 VÃOS, INCLUSIVE CIMENTO. AF. 07/2019	M2	0,72	R\$ 75,86	R\$ 1,05	R\$ 77,81	R\$ 54,62	R\$ 1,40	R\$ 56,02	R\$ 70,60	0,72	100,00%	R\$ 70,60	100,00%	
9.59	ABRIGO RUFO	100327	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO. AF. 07/2019	M	1,20	R\$ 51,23	R\$ 3,85	R\$ 55,08	R\$ 61,48	R\$ 4,62	R\$ 66,10	R\$ 83,29	1,20	100,00%	R\$ 83,29	100,00%	
9.60	ABRIGO CONTRAPISO	94993	EXECUÇÃO DE PASSETO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	0,45	R\$ 72,89	R\$ 6,14	R\$ 79,03	R\$ 32,80	R\$ 2,76	R\$ 35,56	R\$ 44,82	0,45	100,00%	R\$ 44,82	100,00%	
9.61	ABRIGO PORTA EM GRADIL	CDMP.04	PORTINHA EM GRADIL COM REJOLADO DE FERRO INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PINTURA	M2	0,50	R\$ 102,60	R\$ 19,46	R\$ 122,14	R\$ 51,34	R\$ 9,73	R\$ 61,07	R\$ 76,96	0,50	100,00%	R\$ 76,96	100,00%	
										DEMOLOÇÃO - BLOCO 02							
10	DEMOLIÇÃO MURO	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	3,84	R\$ 29,15	R\$ 5,58	R\$ 34,73	R\$ 111,94	R\$ 21,43	R\$ 133,36	R\$ 168,06	3,84	100,00%	R\$ 168,06	100,00%	
										TOTAL							
										R\$ 4.250,96	R\$ 6.062,59	R\$ 60.312,96	R\$ 72.215,58			R\$ 69.987,09	96,91%

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: 8BACCAB174Y4Z8Z780B2
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

139

10.2	NOVO MURO + MURETA	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE LACRISBLOC (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	12,20	R\$ 34,60	R\$ 16,18	R\$ 50,78	R\$ 422,12	R\$ 197,40	R\$ 619,52	R\$ 780,71	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.3	NOVO MURO + MURETA - VIGA CINTA	93204	CINTA DE ARMADAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	8,00	R\$ 40,66	R\$ 12,04	R\$ 52,70	R\$ 325,28	R\$ 96,32	R\$ 421,60	R\$ 531,30	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.4	NOVO MURO + MURETA	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	12,20	R\$ 1,56	R\$ 1,68	R\$ 3,24	R\$ 19,09	R\$ 20,50	R\$ 39,53	R\$ 49,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.5	NOVO MURO + MURETA	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	12,20	R\$ 12,28	R\$ 10,98	R\$ 23,26	R\$ 149,82	R\$ 133,96	R\$ 283,77	R\$ 357,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.6	NOVO MURO + MURETA	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	10,00	R\$ 22,24	R\$ 7,82	R\$ 30,06	R\$ 222,40	R\$ 78,20	R\$ 300,60	R\$ 378,82	10,00	100,00%	R\$ 378,82	100,00%
10.7	NOVO MURO + MURETA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	11,98	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 15,57	R\$ 6,98	R\$ 24,55	R\$ 30,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.8	NOVO MURO + MURETA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	11,98	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 92,09	R\$ 43,23	R\$ 135,32	R\$ 170,53	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.9	RECOMPOSIÇÃO DO CANAL PLUVIAL	94983	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO O ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	3,20	R\$ 69,67	R\$ 6,61	R\$ 76,28	R\$ 222,94	R\$ 21,15	R\$ 244,10	R\$ 307,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.10	RETIRADA JANELAS	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2,88	R\$ 11,38	R\$ 13,36	R\$ 24,74	R\$ 32,77	R\$ 38,48	R\$ 71,25	R\$ 89,79	2,88	100,00%	R\$ 89,79	100,00%
10.11	FECHAMENTO VÃO JANELA	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE LACRISBLOC (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	2,40	R\$ 34,60	R\$ 16,18	R\$ 50,78	R\$ 83,04	R\$ 38,83	R\$ 121,87	R\$ 153,58	2,40	100,00%	R\$ 153,58	100,00%
10.12	FECHAMENTO VÃO JANELA	87809	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TINTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:1:4 E ENLACÇO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	4,80	R\$ 4,02	R\$ 2,43	R\$ 6,45	R\$ 19,30	R\$ 11,66	R\$ 30,96	R\$ 39,02	4,80	100,00%	R\$ 39,02	100,00%
10.13	FECHAMENTO VÃO JANELA	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	4,80	R\$ 12,28	R\$ 10,98	R\$ 23,26	R\$ 58,94	R\$ 52,70	R\$ 111,65	R\$ 140,70	4,80	100,00%	R\$ 140,70	100,00%
10.14	FECHAMENTO VÃO JANELA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	4,80	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 6,24	R\$ 3,60	R\$ 9,84	R\$ 12,40	4,80	100,00%	R\$ 12,40	100,00%
10.15	FECHAMENTO VÃO JANELA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	4,80	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 36,91	R\$ 17,33	R\$ 54,24	R\$ 68,35	4,80	100,00%	R\$ 68,35	100,00%
10.16	ABERTURA VÃO PORTA ALVENARIA	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,70	R\$ 29,15	R\$ 5,58	R\$ 34,73	R\$ 20,41	R\$ 3,91	R\$ 24,31	R\$ 30,64	0,70	100,00%	R\$ 30,64	100,00%
10.17	REQUADRO VÃO PORTA	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 12,28	R\$ 10,98	R\$ 23,26	R\$ 26,52	R\$ 23,72	R\$ 50,24	R\$ 63,31	2,16	100,00%	R\$ 63,31	100,00%
10.18	REQUADRO VÃO PORTA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 2,81	R\$ 1,62	R\$ 4,43	R\$ 5,58	2,16	100,00%	R\$ 5,58	100,00%
10.19	REQUADRO VÃO PORTA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2,16	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 16,61	R\$ 7,80	R\$ 24,41	R\$ 30,76	2,16	100,00%	R\$ 30,76	100,00%
10.20	SOLEIRA PORTA	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 1,0 CM. AF. 09/2020	M	2,00	R\$ 52,35	R\$ 13,08	R\$ 65,43	R\$ 104,70	R\$ 26,16	R\$ 130,86	R\$ 164,91	2,00	100,00%	R\$ 164,91	100,00%
10.21	BASE - CONTRAPISO	94993	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO O ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	3,70	R\$ 69,67	R\$ 6,61	R\$ 76,28	R\$ 257,78	R\$ 24,46	R\$ 282,24	R\$ 355,67	3,70	100,00%	R\$ 355,67	100,00%
10.22	BROCA 7x8M	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 01/2020	M	64,00	R\$ 39,71	R\$ 17,52	R\$ 57,23	R\$ 2.541,44	R\$ 1.121,28	R\$ 3.662,72	R\$ 4.615,76	64,00	100,00%	R\$ 4.615,76	100,00%
10.23	BLOCO ESCAVAÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	1,43	R\$ 18,40	R\$ 42,90	R\$ 61,30	R\$ 26,31	R\$ 61,35	R\$ 87,66	R\$ 110,47	1,43	100,00%	R\$ 110,47	100,00%
10.24	BLOCO - PREPARO	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	2,86	R\$ 7,39	R\$ 4,71	R\$ 12,10	R\$ 21,14	R\$ 13,47	R\$ 34,61	R\$ 43,61	2,86	100,00%	R\$ 43,61	100,00%
10.25	BLOCO - FORMA	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA LAMINADA, 1,25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	8,80	R\$ 41,16	R\$ 29,14	R\$ 70,30	R\$ 362,21	R\$ 256,43	R\$ 618,64	R\$ 779,61	8,80	100,00%	R\$ 779,61	100,00%
10.26	BLOCO ARMADAÇÃO (4UN)	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	26,70	R\$ 11,78	R\$ 4,92	R\$ 16,70	R\$ 314,53	R\$ 131,36	R\$ 445,89	R\$ 561,91	26,70	100,00%	R\$ 561,91	100,00%
10.27	BLOCO ARMADAÇÃO (4UN)	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	12,30	R\$ 12,41	R\$ 2,53	R\$ 14,94	R\$ 152,64	R\$ 31,12	R\$ 183,76	R\$ 231,58	12,30	100,00%	R\$ 231,58	100,00%
10.28	BLOCO ARMADAÇÃO (4UN)	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	9,90	R\$ 11,53	R\$ 1,87	R\$ 13,40	R\$ 114,15	R\$ 18,51	R\$ 132,66	R\$ 167,18	9,90	100,00%	R\$ 167,18	100,00%
10.29	BLOCO CONCRETO (4UN)	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,43	R\$ 248,18	R\$ 41,44	R\$ 289,62	R\$ 354,90	R\$ 59,26	R\$ 414,16	R\$ 521,92	1,43	100,00%	R\$ 521,92	100,00%
10.30	VIGA - CONCRETO	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,48	R\$ 248,18	R\$ 41,44	R\$ 289,62	R\$ 367,31	R\$ 61,33	R\$ 428,64	R\$ 540,17	1,48	100,00%	R\$ 540,17	100,00%
10.31	VIGA - FORMAS	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	24,71	R\$ 37,12	R\$ 21,25	R\$ 58,37	R\$ 917,24	R\$ 525,09	R\$ 1.442,32	R\$ 1.817,62	24,71	100,00%	R\$ 1.817,62	100,00%
10.32	VIGA - ARMADAÇÃO	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	21,80	R\$ 11,71	R\$ 5,10	R\$ 16,81	R\$ 255,28	R\$ 111,18	R\$ 366,46	R\$ 461,81	21,80	100,00%	R\$ 461,81	100,00%
10.33	VIGA - ARMADAÇÃO	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	57,40	R\$ 12,40	R\$ 2,53	R\$ 14,93	R\$ 711,76	R\$ 145,22	R\$ 856,98	R\$ 1.079,97	57,40	100,00%	R\$ 1.079,97	100,00%
10.34	PILAR CONCRETO	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,76	R\$ 248,18	R\$ 41,44	R\$ 289,62	R\$ 436,80	R\$ 72,93	R\$ 509,73	R\$ 642,36	1,76	100,00%	R\$ 642,36	100,00%
10.35	PILAR FORMA	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	29,40	R\$ 24,92	R\$ 18,06	R\$ 42,98	R\$ 732,65	R\$ 530,96	R\$ 1.263,61	R\$ 1.592,40	29,40	100,00%	R\$ 1.592,40	100,00%
10.36	PILAR ARMADAÇÃO	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	102,00	R\$ 11,51	R\$ 1,83	R\$ 13,34	R\$ 1.174,02	R\$ 186,66	R\$ 1.360,68	R\$ 1.714,73	102,00	100,00%	R\$ 1.714,73	100,00%
10.37	PILAR ARMADAÇÃO	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	38,20	R\$ 11,71	R\$ 5,10	R\$ 16,81	R\$ 447,32	R\$ 194,82	R\$ 642,14	R\$ 809,23	38,20	100,00%	R\$ 809,23	100,00%
10.38	LAJE	101964	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPODADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF. 11/2020	M2	3,70	R\$ 104,73	R\$ 19,17	R\$ 123,90	R\$ 387,50	R\$ 70,93	R\$ 458,43	R\$ 577,71	3,70	100,00%	R\$ 577,71	100,00%
10.39	IMPERM. LAJE	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	3,70	R\$ 20,33	R\$ 10,73	R\$ 31,06	R\$ 75,22	R\$ 39,70	R\$ 114,92	R\$ 144,82	3,70	100,00%	R\$ 144,82	100,00%
10.40	IMPERM. BALDRAME	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	5,25	R\$ 22,24	R\$ 7,82	R\$ 30,06	R\$ 116,76	R\$ 41,06	R\$ 157,82	R\$ 198,88	5,25	100,00%	R\$ 198,88	100,00%
10.41	ALVENARIA	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE LACRISBLOC (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 34,60	R\$ 16,18	R\$ 50,78	R\$ 1.214,46	R\$ 567,92	R\$ 1.782,38	R\$ 2.246,15	35,10	100,00%	R\$ 2.246,15	100,00%
10.42	ALVENARIA - EXT	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 1,56	R\$ 1,68	R\$ 3,24	R\$ 54,76	R\$ 58,97	R\$ 113,72	R\$ 143,31	35,10	100,00%	R\$ 143,31	100,00%
10.43	ALVENARIA - EXT	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 12,28	R\$ 10,98	R\$ 23,26	R\$ 431,03	R\$ 385,40	R\$ 816,43	R\$ 1.028,86	35,10	100,00%	R\$ 1.028,86	100,00%
10.44	PINTURA PREPARO	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	35,10	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 45,63	R\$ 26,33	R\$ 71,96	R\$ 90,68	35,10	100,00%	R\$ 90,68	100,00%

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00 - 17:09 - Chave de Impressão: 8BACAB174Y4Z8Z780B2
O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: 8BACCAB174Y4Z8ZY80B2
O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

10.45	PINTURA EXTERNA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_ 06/2014	M2	35,10	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 269,92	R\$ 126,71	R\$ 396,63	R\$ 499,83	35,10	100,00%	R\$ 499,83	100,00%
10.46	PINTURA FACE APARENTE CABINE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_ 06/2014	M2	4,00	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 30,76	R\$ 14,44	R\$ 45,20	R\$ 56,96	4,00	100,00%	R\$ 56,96	100,00%
10.46**	PINTURA FACE APARENTE CABINE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_ 06/2014	M2	25,20	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 193,79	R\$ 90,97	R\$ 284,76	R\$ 358,85	25,20	100,00%	R\$ 358,85	100,00%
10.47	RUIFO DE ACABAMENTO TOPO TORRE	94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	7,70	R\$ 49,38	R\$ 4,24	R\$ 53,62	R\$ 380,23	R\$ 32,65	R\$ 412,87	R\$ 520,30	7,70	100,00%	R\$ 520,30	100,00%
10.48	MÁQUINA E CABINE	COTAÇÃO.01	PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA PARA ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM NBR-9050, DENÍVEL APROXIMADO DE 300 CM, DUAS BANDEIRAS (S-O E S-N), COM SISTEMAS DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, QUADRO DE COMANDO, COM PORTA EM AÇO PINTADA COM VÍCOR, FISIQUA ANTIDERRAPANTE.	un	1,00	R\$ 39.201,42	R\$ 0,00	R\$ 39.201,42	R\$ 39.201,42	R\$ 0,00	R\$ 39.201,42	R\$ 45.610,85	1,00	100,00%	R\$ 45.610,85	100,00%
10.49	FIÇÃO PARA MÁQUINA 4.0MM³ (FASIS E TERÇA)	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA ISO 7260 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	48,00	R\$ 4,31	R\$ 1,04	R\$ 5,35	R\$ 206,88	R\$ 49,92	R\$ 256,80	R\$ 323,62	48,00	100,00%	R\$ 323,62	100,00%
10.50	OX PASSAGEM	91944	CAIXA DE FANELAR 4" X 4" BANHA 10,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	R\$ 6,09	R\$ 4,52	R\$ 10,61	R\$ 6,09	R\$ 4,52	R\$ 10,61	R\$ 13,37	1,00	100,00%	R\$ 13,37	100,00%
10.51	ELETRODUTO	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	16,00	R\$ 5,08	R\$ 4,49	R\$ 9,57	R\$ 81,28	R\$ 71,84	R\$ 153,12	R\$ 192,96	16,00	100,00%	R\$ 192,96	100,00%
10.52	CURVA 90° P/ ELETRODUTO	91880	CURVA 90 GRÁUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	R\$ 3,90	R\$ 4,26	R\$ 8,16	R\$ 7,80	R\$ 8,52	R\$ 16,32	R\$ 20,57	2,00	100,00%	R\$ 20,57	100,00%
10.53	DISJUNTOR 20A TRIPOLAR	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	R\$ 66,77	R\$ 5,23	R\$ 72,00	R\$ 66,77	R\$ 5,23	R\$ 72,00	R\$ 90,73	1,00	100,00%	R\$ 90,73	100,00%
10.54	CAIXA DE INSPEÇÃO ATERMADO DE TERCEIRO NÍVEL DA MÁQUINA	90111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, COM 1/2" DE BARRA DE DIÂMETRO INTERNO - 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	R\$ 13,48	R\$ 5,35	R\$ 18,83	R\$ 13,48	R\$ 5,35	R\$ 18,83	R\$ 23,73	1,00	100,00%	R\$ 23,73	100,00%
10.55	HASTE DE COBRE ENTERRADA	96286	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SP34 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	1,00	R\$ 52,32	R\$ 10,45	R\$ 62,77	R\$ 52,32	R\$ 10,45	R\$ 62,77	R\$ 79,10	1,00	100,00%	R\$ 79,10	100,00%
10.56	ABRIGO - ALVENARIA	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X30CM (ESPESSURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONTEIRA. AF_ 06/2014	M2	0,60	R\$ 28,63	R\$ 12,78	R\$ 41,41	R\$ 17,18	R\$ 7,67	R\$ 24,85	R\$ 31,31	0,60	100,00%	R\$ 31,31	100,00%
10.57	ABRIGO - CHAPISCO	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 05/2014	M2	1,29	R\$ 1,56	R\$ 1,68	R\$ 3,24	R\$ 2,01	R\$ 2,17	R\$ 4,18	R\$ 5,27	1,29	100,00%	R\$ 5,27	100,00%
10.58	ABRIGO - REBOCO	75230	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA KODOL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2CM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	1,29	R\$ 12,28	R\$ 10,98	R\$ 23,26	R\$ 15,84	R\$ 14,16	R\$ 30,01	R\$ 37,81	1,29	100,00%	R\$ 37,81	100,00%
10.59	ABRIGO - PINTURA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SÊCADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO AF_ 06/2014	M2	1,29	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 1,68	R\$ 0,97	R\$ 2,64	R\$ 3,33	1,29	100,00%	R\$ 3,33	100,00%
10.60	ABRIGO - PINTURA	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_ 06/2014	M2	1,29	R\$ 7,69	R\$ 3,61	R\$ 11,30	R\$ 9,92	R\$ 4,66	R\$ 14,58	R\$ 18,37	1,29	100,00%	R\$ 18,37	100,00%
10.61	ABRIGO cobertura	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_ 07/2019	M2	0,72	R\$ 71,36	R\$ 2,34	R\$ 73,70	R\$ 51,38	R\$ 1,68	R\$ 53,06	R\$ 66,87	0,72	100,00%	R\$ 66,87	100,00%
10.62	ABRIGO RUIFO	100227	RUIFO INTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_ 07/2019	M	1,20	R\$ 54,39	R\$ 5,05	R\$ 59,44	R\$ 65,27	R\$ 6,06	R\$ 71,33	R\$ 89,89	1,20	100,00%	R\$ 89,89	100,00%
10.63	ABRIGO CONTRAPISO	94993	SELEÇÃO DE PASSO CALÇADA COM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 07/2015	M2	0,45	R\$ 69,67	R\$ 6,61	R\$ 76,28	R\$ 31,35	R\$ 2,97	R\$ 34,33	R\$ 43,26	0,45	100,00%	R\$ 43,26	100,00%
10.64	ABRIGO PORTA EM GRADE	COMPR04	PORTEIRA EM GRADE COM REQUADRO DE FERRO INCLUI ACESÓRIOS E PINTURA (BASE CIMP-100701)	M2	0,50	R\$ 104,71	R\$ 18,70	R\$ 123,41	R\$ 52,36	R\$ 9,35	R\$ 61,71	R\$ 77,76	0,50	100,00%	R\$ 77,76	100,00%
11 REFORMA BANHEIROS TERREO - BLOCO 02									R\$ 28.227,14	R\$ 7.045,12	R\$ 83.272,24	R\$ 41.928,71	R\$ 30.920,66	95,21%		
11.1 DEMOLIÇÕES																
11.1.1	ABERTURA DE PASSAGEM	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	2,65	R\$ 29,15	R\$ 5,78	R\$ 34,93	R\$ 77,25	R\$ 15,32	R\$ 92,56	R\$ 116,85	2,65	100,00%	R\$ 116,85	100,00%
11.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	8,40	R\$ 29,15	R\$ 5,78	R\$ 34,93	R\$ 244,86	R\$ 48,55	R\$ 293,41	R\$ 369,76	8,40	100,00%	R\$ 369,76	100,00%
11.1.3	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA - BANHEIRO MASCULINO	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	9,15	R\$ 29,15	R\$ 5,78	R\$ 34,93	R\$ 266,72	R\$ 52,89	R\$ 319,61	R\$ 402,77	9,15	100,00%	R\$ 402,77	100,00%
11.1.4	REMEDIÇÃO DE PISO CERÂMICO - BANHEIRO MASCULINO	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	8,85	R\$ 4,52	R\$ 12,16	R\$ 16,68	R\$ 40,00	R\$ 107,62	R\$ 147,62	R\$ 186,03	8,85	100,00%	R\$ 186,03	100,00%
11.1.5	DEMOLIÇÃO DE PARTE DO GRANILITE	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	14,30	R\$ 4,52	R\$ 12,16	R\$ 16,68	R\$ 64,64	R\$ 173,89	R\$ 238,52	R\$ 300,59	14,30	100,00%	R\$ 300,59	100,00%
11.1.6	DEMOLIÇÃO DA CERÂMICA DA PAREDE - BANHEIRO MASCULINO	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	31,50	R\$ 4,52	R\$ 12,16	R\$ 16,68	R\$ 142,38	R\$ 383,04	R\$ 525,42	R\$ 662,13	31,50	100,00%	R\$ 662,13	100,00%
11.1.6**	DEMOLIÇÃO DA CERÂMICA DA PAREDE - BANHEIRO MASCULINO	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	2,00	R\$ 4,52	R\$ 12,16	R\$ 16,68	R\$ 9,04	R\$ 24,32	R\$ 33,36	R\$ 42,04	2,00	100,00%	R\$ 42,04	100,00%
11.1.7	REMOÇÃO DE JANELA DO BANHEIRO MASCULINO	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	0,30	R\$ 11,37	R\$ 13,85	R\$ 25,22	R\$ 8,41	R\$ 4,16	R\$ 7,57	R\$ 9,53	0,30	100,00%	R\$ 9,53	100,00%
11.1.8	REMOÇÃO DE PORTAS - BANHEIRO MASCULINO E ALMOXARIFADO	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	6,30	R\$ 1,70	R\$ 5,02	R\$ 6,81	R\$ 11,28	R\$ 31,63	R\$ 42,90	R\$ 54,07	6,30	100,00%	R\$ 54,07	100,00%
11.1.9	REMOÇÃO DE PEÇAS VASOS SANITÁRIOS, PLA E MICETOSIS	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	5,00	R\$ 2,34	R\$ 6,69	R\$ 9,03	R\$ 11,70	R\$ 33,45	R\$ 45,15	R\$ 56,90	5,00	100,00%	R\$ 56,90	100,00%
11.1.9**	RETRADA DE PEÇAS	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	3,00	R\$ 2,34	R\$ 6,69	R\$ 9,03	R\$ 7,02	R\$ 20,07	R\$ 27,09	R\$ 34,14	3,00	100,00%	R\$ 34,14	100,00%
11.2 CONSTRUÇÕES																
11.2.1	FECHAMENTO DE PORTA (0,90x2,1)	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X30CM (ESPESSURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 06/2014	M2	3,80	R\$ 34,60	R\$ 16,77	R\$ 51,37	R\$ 131,46	R\$ 63,73	R\$ 195,21	R\$ 246,00	3,80	100,00%	R\$ 246,00	100,00%
11.2.2	REGULARIZAÇÃO DO PISO	87386	ARGAMASSA PRETA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_ 08/2019	M3	0,24	R\$ 1.122,34	R\$ 46,64	R\$ 1.168,98	R\$ 269,36	R\$ 11,19	R\$ 280,56	R\$ 359,56	0,24	100,00%	R\$ 359,56	100,00%
11.2.5	PAREDES INTERNAS	COMPR05	PAREDE COM FERRÃO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RUI), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C), DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUSAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	20,00	R\$ 65,12	R\$ 9,62	R\$ 74,74	R\$ 1.302,40	R\$ 192,40	R\$ 1.494,80	R\$ 1.883,75	20,00	100,00%	R\$ 1.883,75	100,00%
11.2.6	DIVISÓRIAS - BANHEIROS	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CILANTE ACRIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	M2	8,50	R\$ 421,85	R\$ 57,29	R\$ 479,14	R\$ 3.585,73	R\$ 486,97	R\$ 4.072,69	R\$ 5.132,40	8,50	100,00%	R\$ 5.132,40	100,00%
11.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
11.3.1	RETRIDAS E DESLIGAMENTOS	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	30,00	R\$ 0,99	R\$ 0,40	R\$ 0,49	R\$ 2,70	R\$ 12,00	R\$ 18,52	30,00	100,00%	R\$ 18,52	100,00%	
11.3.2	RETRIDAS E DESLIGAMENTOS	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	4,00	R\$ 0,22	R\$ 0,72	R\$ 0,54	R\$ 0,88	R\$ 2,88	R\$ 3,76	R\$ 4,74	4,00	100,00%	R\$ 4,74	100,00%
11.3.3	RETRIDAS E DESLIGAMENTOS	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OSADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	4,00	R\$ 0,09	R\$ 0,40	R\$ 0,49	R\$ 0,36	R\$ 1,60	R\$ 1,96	R\$ 2,47	4,00	100,00%	R\$ 2,47	100,00%
11.3.4	ACABAMENTO DE RETRIDAS	7543	TAMPA LEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	8,00	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 37,76	R\$ 47,59	8,00	100,00%	R\$ 47,59	100,00%
11.3.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W	COMPR06	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 32,62	R\$ 8,67	R\$ 41,29	R\$ 195,72	R\$ 52,02	R\$ 247,74	R\$ 312,20	6,00	100,00%	R\$ 312,20	100,00%
11.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), (L230V), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	4,00	R\$ 13,54	R\$ 6,18	R\$ 21,72	R\$ 54,16	R\$ 32,72	R\$ 86,88	R\$ 109,49	4,00	100,00%	R\$ 109,49	100,00%
11.3.7	CONDULETE	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLIDÃOVEL DN 20 MM (3/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	4,00	R\$ 16,45	R\$ 11,49	R\$ 27,94	R\$ 65,80	R\$ 45,96	R\$ 111,76	R\$ 140,84	4,00	100,00%	R\$ 140,84	100,00%
11.3.8	ELETRODUTO APARENTE	95726	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	M	19,00	R\$ 3,05	R\$ 2,08	R\$ 5,13	R\$ 57,95	R\$ 39,52	R\$ 97,47	R\$ 122,83	19,00	100,00%	R\$ 122,83	100,00%
11.3.9	FIÇÃO	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	40,00	R\$ 3,55	R\$ 0,82	R\$ 4,37	R\$ 142,00	R\$ 32,80	R\$ 174,80	R\$ 220,28	40,00	100,00%	R\$ 220,28	100,00%
11.3.10	OX PASSAGEM	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA 12,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 16,50	R\$ 26,64	R\$ 10,14	R\$ 16,50	R\$ 26,64	R\$ 33,57	1,00	100,00%	R\$ 33,57	100,00%

1378

11.4.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 395,55	R\$ 17,28	R\$ 412,83	R\$ 1.186,05	R\$ 51,84	R\$ 1.238,49	R\$ 1.560,75	3,00	100,00%	R\$ 1.560,75	100,00%
11.4.1**	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 395,55	R\$ 17,28	R\$ 412,83	R\$ 395,55	R\$ 17,28	R\$ 412,83	R\$ 520,25	1,00	100,00%	R\$ 520,25	100,00%
11.4.2	MICTÓRIOS - 2UN	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA - 10095 - PADRÃO MÉDIO - 10096 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 508,00	R\$ 19,58	R\$ 527,58	R\$ 1.016,00	R\$ 39,16	R\$ 1.055,16	R\$ 1.329,71	2,00	100,00%	R\$ 1.329,71	100,00%
11.4.3	LAVATÓRIOS - BANHEIRO FINE	86942	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GABARITA EM PVC, VÁLVULA ENGATE FLEXÍVEL 3/8" EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 173,35	R\$ 18,05	R\$ 191,40	R\$ 346,70	R\$ 36,30	R\$ 382,80	R\$ 482,40	2,00	100,00%	R\$ 482,40	100,00%
11.4.4	CUBAS - BANHEIRO FEMININO	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 127,66	R\$ 24,23	R\$ 151,89	R\$ 295,32	R\$ 48,46	R\$ 303,78	R\$ 382,82	2,00	100,00%	R\$ 382,82	100,00%
11.4.5	TORNEIRAS - BANHEIRO FEMININO	35796 IWS	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BARRA	un	2,00	R\$ 121,30	R\$ 0,00	R\$ 121,30	R\$ 242,60	R\$ 0,00	R\$ 242,60	R\$ 305,72	2,00	100,00%	R\$ 305,72	100,00%
11.4.6	GRANITO DA BANCAIDA - HALL DOS BANHEIROS	86889	BANCAIDA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	0,90	R\$ 435,59	R\$ 39,71	R\$ 475,30	R\$ 392,03	R\$ 35,74	R\$ 427,77	R\$ 539,08	0,90	100,00%	R\$ 539,08	100,00%
11.4.7	VÁLVULA DE DESCARGA - BANHEIRO FEMININO	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" - ACABAMENTO METALICADO - 10091 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	3,00	R\$ 206,43	R\$ 21,39	R\$ 229,82	R\$ 625,29	R\$ 64,17	R\$ 689,46	R\$ 868,86	3,00	100,00%	R\$ 868,86	100,00%
11.4.8	RASGO PAREDE	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	9,00	R\$ 2,22	R\$ 7,96	R\$ 10,18	R\$ 19,98	R\$ 71,64	R\$ 91,62	R\$ 115,46	9,00	100,00%	R\$ 115,46	100,00%
11.4.9	RASGO PAREDE	90466	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	9,00	R\$ 2,88	R\$ 7,15	R\$ 10,03	R\$ 25,92	R\$ 64,35	R\$ 90,27	R\$ 113,76	9,00	100,00%	R\$ 113,76	100,00%
11.4.10	TUBULAÇÃO AF	89356	TUBO PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	15,00	R\$ 6,93	R\$ 10,02	R\$ 16,95	R\$ 103,95	R\$ 150,30	R\$ 254,25	R\$ 320,41	15,00	100,00%	R\$ 320,41	100,00%
11.4.11	TUBULAÇÃO AF	89449	TUBO PVC SODÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	2,00	R\$ 13,82	R\$ 0,76	R\$ 14,58	R\$ 27,64	R\$ 1,52	R\$ 29,16	R\$ 36,75	2,00	100,00%	R\$ 36,75	100,00%
11.4.12	CONEXÕES AF	89362	TUBO PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	17,00	R\$ 2,81	R\$ 4,10	R\$ 6,91	R\$ 47,77	R\$ 69,70	R\$ 117,47	R\$ 148,04	17,00	100,00%	R\$ 148,04	100,00%
11.4.13	CONEXÕES AF	89335	TE. PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	R\$ 4,20	R\$ 5,44	R\$ 9,64	R\$ 33,60	R\$ 43,52	R\$ 77,12	R\$ 97,19	8,00	100,00%	R\$ 97,19	100,00%
11.4.14	CONEXÕES AF	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC SODÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 7,21	R\$ 1,95	R\$ 9,16	R\$ 7,21	R\$ 1,95	R\$ 9,16	R\$ 11,54	1,00	100,00%	R\$ 11,54	100,00%
11.4.15	CONEXÕES AF	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLETA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SODÁVEL, DN 48MM X 1,12" - 10094 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 8,30	R\$ 1,58	R\$ 9,88	R\$ 8,30	R\$ 1,58	R\$ 9,88	R\$ 12,45	1,00	100,00%	R\$ 12,45	100,00%
11.4.15**	CONEXÕES AF	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLETA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SODÁVEL, DN 40MM X 1,12" - 10094 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 8,30	R\$ 1,58	R\$ 9,88	R\$ 16,60	R\$ 3,16	R\$ 19,76	R\$ 24,90	2,00	100,00%	R\$ 24,90	100,00%
11.4.16	CONEXÕES AF	94792	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 10094 - COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO - 10096 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$ 74,60	R\$ 21,00	R\$ 95,60	R\$ 74,60	R\$ 21,00	R\$ 95,60	R\$ 120,48	1,00	100,00%	R\$ 120,48	100,00%
11.4.16**	CONEXÕES AF	94792	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 10094 - COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO - 10096 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$ 74,60	R\$ 21,00	R\$ 95,60	R\$ 74,60	R\$ 21,00	R\$ 95,60	R\$ 120,48	1,00	100,00%	R\$ 120,48	100,00%
11.4.17	QUEBRA ESGOTO	90446	RASGO EM CONTRASSO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS A 130 MM. AF. 05/2015	M	27,00	R\$ 6,12	R\$ 17,83	R\$ 23,95	R\$ 165,24	R\$ 481,41	R\$ 646,65	R\$ 814,91	27,00	100,00%	R\$ 814,91	100,00%
11.4.18	VALA ESGOTO	93358	ESCOVAÇÃO MANUAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	4,05	R\$ 18,40	R\$ 44,47	R\$ 62,87	R\$ 74,52	R\$ 180,10	R\$ 254,62	R\$ 320,88	4,05	100,00%	R\$ 320,88	100,00%
11.4.19	RECOMPOSIÇÃO CONTRAPISO	85241	CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	8,10	R\$ 12,10	R\$ 7,40	R\$ 19,50	R\$ 98,01	R\$ 59,94	R\$ 157,95	R\$ 199,05	8,10	100,00%	R\$ 199,05	100,00%
11.4.20	TUBULAÇÃO ESGOTO	89712	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	12,00	R\$ 13,45	R\$ 10,33	R\$ 23,76	R\$ 161,40	R\$ 123,72	R\$ 285,12	R\$ 359,31	12,00	100,00%	R\$ 359,31	100,00%
11.4.21	TUBULAÇÃO ESGOTO	89714	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	14,00	R\$ 25,79	R\$ 20,08	R\$ 45,87	R\$ 361,06	R\$ 281,12	R\$ 642,18	R\$ 809,28	14,00	100,00%	R\$ 809,28	100,00%
11.4.22	CONEXÕES ESGOTO	89731	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$ 5,13	R\$ 3,52	R\$ 8,65	R\$ 51,30	R\$ 35,20	R\$ 86,50	R\$ 109,01	10,00	100,00%	R\$ 109,01	100,00%
11.4.23	CONEXÕES ESGOTO	89732	IDEIHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 5,69	R\$ 3,52	R\$ 9,21	R\$ 17,07	R\$ 10,56	R\$ 27,63	R\$ 34,82	3,00	100,00%	R\$ 34,82	100,00%
11.4.24	CONEXÕES ESGOTO	89744	IDEIHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 12,97	R\$ 6,78	R\$ 19,75	R\$ 51,88	R\$ 27,12	R\$ 79,00	R\$ 99,56	4,00	100,00%	R\$ 99,56	100,00%
11.4.25	CONEXÕES ESGOTO	89746	IDEIHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 12,97	R\$ 6,75	R\$ 19,72	R\$ 25,94	R\$ 13,50	R\$ 39,44	R\$ 49,70	2,00	100,00%	R\$ 49,70	100,00%
11.4.26	CONEXÕES ESGOTO	89797	BURGO SERRAS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	R\$ 28,96	R\$ 8,94	R\$ 37,90	R\$ 231,68	R\$ 71,52	R\$ 303,20	R\$ 382,09	8,00	100,00%	R\$ 382,09	100,00%
11.4.27	CONEXÕES ESGOTO	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 16,02	R\$ 6,78	R\$ 22,80	R\$ 32,04	R\$ 13,56	R\$ 45,60	R\$ 57,47	2,00	100,00%	R\$ 57,47	100,00%
11.4.28	RALO	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 6,45	R\$ 1,90	R\$ 8,35	R\$ 19,35	R\$ 5,70	R\$ 25,05	R\$ 31,57	3,00	100,00%	R\$ 31,57	100,00%
11.4.29	TAMPA RALO	IWS/11732	SERELHA PVC, CROMADA REDONDA, 150 MM	UN	3,00	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 57,33	R\$ 0,00	R\$ 57,33	R\$ 72,25	3,00	100,00%	R\$ 72,25	100,00%
11.5 ESQUADRIAS																
11.5.1	PORTAS DE MADEIRA (0,9X2,1M) (02 CABINES ACCESSEIS, 01 ENTRADA MASC, 01 ENTRADA FEM)	90793	ROT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, POLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X120CM, FRAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	R\$ 598,90	R\$ 17,49	R\$ 616,39	R\$ 2.395,60	R\$ 69,96	R\$ 2.465,56	R\$ 3.107,10	4,00	100,00%	R\$ 3.107,10	100,00%
11.5.2	BATENTE	90801	BATERITE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UN	4,00	R\$ 189,08	R\$ 51,51	R\$ 240,59	R\$ 756,32	R\$ 206,04	R\$ 962,36	R\$ 1.212,77	4,00	100,00%	R\$ 1.212,77	100,00%
11.5.3	PORTAS DE MADEIRA (0,9X2,1M) - FECHADURA	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERIORS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	R\$ 86,22	R\$ 14,45	R\$ 100,67	R\$ 344,88	R\$ 57,80	R\$ 402,68	R\$ 507,46	4,00	100,00%	R\$ 507,46	100,00%
11.5.4	PORTAS DE ALUMINIO	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABERT TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,80	R\$ 417,99	R\$ 6,21	R\$ 426,20	R\$ 1.170,37	R\$ 22,99	R\$ 1.193,36	R\$ 1.503,87	2,80	100,00%	R\$ 1.503,87	100,00%
11.5.5	JANELA TIPO MAXIM AR (0,8X0,6M)	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALZAR, ACABAMENTO E CONTRACANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,96	R\$ 403,46	R\$ 36,74	R\$ 440,20	R\$ 387,32	R\$ 35,27	R\$ 422,59	R\$ 532,55	0,96	100,00%	R\$ 532,55	100,00%
11.6 ACABAMENTOS																
11.6.1	REQUADRO DA PASSAGEM	87878	CHARRIDO APRESENTADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1,02	R\$ 1,56	R\$ 1,74	R\$ 3,30	R\$ 1,59	R\$ 1,77	R\$ 3,37	R\$ 4,24	1,02	100,00%	R\$ 4,24	100,00%
11.6.2	REQUADRO DA PASSAGEM	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1,02	R\$ 12,28	R\$ 11,38	R\$ 23,66	R\$ 12,53	R\$ 11,61	R\$ 24,13	R\$ 30,41	1,02	100,00%	R\$ 30,41	100,00%
11.6.3	REGULARIZAÇÃO - LOCOS DE REMOÇÃO DE PAREDES E REVESTIMENTO	87878	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	22,50	R\$ 1,56	R\$ 1,74	R\$ 3,30	R\$ 35,10	R\$ 39,15	R\$ 74,25	R\$ 93,57	22,50	100,00%	R\$ 93,57	100,00%
11.6.4	REGULARIZAÇÃO - LOCOS DE REMOÇÃO DE PAREDES E REVESTIMENTO	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	22,50	R\$ 12,28	R\$ 11,38	R\$ 23,66	R\$ 276,30	R\$ 256,05	R\$ 532,35	R\$ 670,87	22,50	100,00%	R\$ 670,87	100,00%
11.7 PINTURAS																

Certificado nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: 8BACCAB174Y4Z8ZY80B2
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022
 12:07:00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total			
11.7.1	PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA PINTURA	88485			M2	40,50	R\$ 1,30	R\$ 0,77	R\$ 2,07	R\$ 52,65	R\$ 31,19	R\$ 83,84	R\$ 105,65	40,50	100,00%	R\$ 105,65	100,00%
11.7.2	PREPARO PINTURA INTERNA	88495			M2	40,50	R\$ 4,31	R\$ 4,99	R\$ 9,00	R\$ 174,56	R\$ 189,95	R\$ 354,50	R\$ 459,34	40,50	100,00%	R\$ 459,34	100,00%
11.7.2**	PREPARO PINTURA INTERNA	88495			M2	13,20	R\$ 4,31	R\$ 4,68	R\$ 9,00	R\$ 56,89	R\$ 61,91	R\$ 118,80	R\$ 149,71	13,20	100,00%	R\$ 149,71	100,00%
11.7.3	PINTURA INTERNA	88489			M2	40,50	R\$ 7,69	R\$ 3,74	R\$ 11,43	R\$ 311,45	R\$ 151,47	R\$ 462,92	R\$ 583,37	40,50	100,00%	R\$ 583,37	100,00%
11.7.3**	PINTURA INTERNA	88489			M2	13,20	R\$ 7,69	R\$ 3,74	R\$ 11,43	R\$ 101,51	R\$ 49,37	R\$ 150,88	R\$ 190,13	13,20	100,00%	R\$ 190,13	100,00%
11.7.4	PINTURA INTERNA - PAREDE DOS FUNDOS DA SALA AO LADO	88489			M2	84,50	R\$ 7,69	R\$ 3,74	R\$ 11,43	R\$ 649,81	R\$ 316,03	R\$ 965,84	R\$ 1.217,15	84,50	100,00%	R\$ 1.217,15	100,00%
11.7.5	PINTURA ESMALTE - BATEANTE	102220			M2	2,04	R\$ 4,96	R\$ 6,04	R\$ 11,00	R\$ 10,12	R\$ 12,32	R\$ 22,44	R\$ 28,28	2,04	100,00%	R\$ 28,28	100,00%
11.7.5**	PINTURA ESMALTE - BATEANTE	102220			M2	3,78	R\$ 4,96	R\$ 6,04	R\$ 11,00	R\$ 18,75	R\$ 22,83	R\$ 41,58	R\$ 52,40	3,78	100,00%	R\$ 52,40	100,00%
11.7.6	PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA PINTURA	88485			M2	24,00	R\$ 1,30	R\$ 0,75	R\$ 2,05	R\$ 31,20	R\$ 18,00	R\$ 49,20	R\$ 62,00	24,00	100,00%	R\$ 62,00	100,00%
11.7.7	PINTURA - TETO	88488			M2	24,00	R\$ 6,11	R\$ 4,87	R\$ 12,98	R\$ 194,64	R\$ 116,88	R\$ 311,52	R\$ 392,58	24,00	100,00%	R\$ 392,58	100,00%
11.7.8	PINTURA - TETO SALA	88488			M2	66,20	R\$ 8,11	R\$ 4,87	R\$ 12,98	R\$ 536,88	R\$ 322,39	R\$ 859,28	R\$ 1.082,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.8																	
REVESTIMENTOS																	
11.8.1	PISO CERÂMICO	87248			M2	24,00	R\$ 26,07	R\$ 5,47	R\$ 31,54	R\$ 625,68	R\$ 131,28	R\$ 756,96	R\$ 953,92	24,00	100,00%	R\$ 953,92	100,00%
11.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - BANHEIROS PAE E BANHEIRO FEMININO	87265			M2	56,50	R\$ 27,67	R\$ 11,03	R\$ 38,70	R\$ 1.563,36	R\$ 623,20	R\$ 2.186,55	R\$ 2.755,49	56,50	100,00%	R\$ 2.755,49	100,00%
11.8.2**	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - BANHEIROS PAE E BANHEIRO FEMININO	87265			M2	2,00	R\$ 27,67	R\$ 11,03	R\$ 38,70	R\$ 55,34	R\$ 22,06	R\$ 77,40	R\$ 97,54	2,00	100,00%	R\$ 97,54	100,00%
11.8.3	RODAPÉ CERÂMICO	88648			M	9,10	R\$ 3,45	R\$ 1,45	R\$ 4,90	R\$ 31,40	R\$ 13,20	R\$ 44,59	R\$ 56,19	9,10	100,00%	R\$ 56,19	100,00%
11.8.4	SOLEIRAS	98689			M	2,10	R\$ 52,35	R\$ 13,56	R\$ 65,91	R\$ 109,94	R\$ 28,48	R\$ 138,41	R\$ 174,43	2,10	100,00%	R\$ 174,43	100,00%
11.9																	
ACESSÓRIOS																	
11.9.1	ESPELHO - JUN	COMP07			M2	1,98	R\$ 408,46	R\$ 4,50	R\$ 412,96	R\$ 808,75	R\$ 8,91	R\$ 817,66	R\$ 1.030,42	1,98	100,00%	R\$ 1.030,42	100,00%
11.9.2	ASSENTO SANITÁRIO	100849			UN	4,00	R\$ 30,22	R\$ 2,97	R\$ 33,19	R\$ 120,88	R\$ 11,88	R\$ 132,76	R\$ 167,30	4,00	100,00%	R\$ 167,30	100,00%
11.9.3	PAPELEIRA	COMP08			UN	4,00	R\$ 29,50	R\$ 6,14	R\$ 35,64	R\$ 118,00	R\$ 24,56	R\$ 142,56	R\$ 179,65	4,00	100,00%	R\$ 179,65	100,00%
11.9.4	SABONETEIRA	95547			UN	3,00	R\$ 34,12	R\$ 6,13	R\$ 40,25	R\$ 102,36	R\$ 18,39	R\$ 120,75	R\$ 152,17	3,00	100,00%	R\$ 152,17	100,00%
11.9.5	TOALHEIRO	COMP09			UN	3,00	R\$ 35,43	R\$ 6,13	R\$ 41,56	R\$ 106,29	R\$ 18,39	R\$ 124,68	R\$ 157,12	3,00	100,00%	R\$ 157,12	100,00%
11.9.6	BARRA DE APOIO 60CM	100870			UN	6,00	R\$ 165,35	R\$ 18,39	R\$ 183,74	R\$ 992,10	R\$ 110,34	R\$ 1.102,44	R\$ 1.389,29	2,00	33,33%	R\$ 463,10	33,33%
11.9.7	BARRA DE APOIO 70CM	100871			UN	2,00	R\$ 177,12	R\$ 18,39	R\$ 195,51	R\$ 354,24	R\$ 36,78	R\$ 391,02	R\$ 492,76	2,00	100,00%	R\$ 492,76	100,00%
11.9.8	BARRA DE APOIO 80CM	100872			UN	4,00	R\$ 184,63	R\$ 18,39	R\$ 203,02	R\$ 738,52	R\$ 73,56	R\$ 812,08	R\$ 1.023,38	4,00	100,00%	R\$ 1.023,38	100,00%
12																	
LIMPEZA E FINALIZAÇÕES - GLOBAIS																	
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	95806			M2	300,00	R\$ 0,16	R\$ 0,47	R\$ 0,63	R\$ 48,00	R\$ 141,00	R\$ 189,00	R\$ 238,18	300,00	100,00%	R\$ 238,18	100,00%
12.2	LONA PARA PROTEÇÃO PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	3777 INS.			m²	50,00	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 59,50	R\$ 0,00	R\$ 59,50	R\$ 74,98	50,00	100,00%	R\$ 74,98	100,00%
12.3	DESCARTE DE ENTULHO	COMP10			m³	25,00	R\$ 26,52	R\$ 9,51	R\$ 36,03	R\$ 663,00	R\$ 237,75	R\$ 900,75	R\$ 1.135,13	25,00	100,00%	R\$ 1.135,13	100,00%
										R\$ 770,50	R\$ 378,75	R\$ 1.148,25	R\$ 1.448,28			R\$ 1.448,28	100,00%
TOTAL																	
R\$ 217.661,59 96,67%																	

ITENS NÃO CONCLUÍDOS 100% ESTÃO JUSTIFICADOS EM PLANILHA DE GLOSA
 ** ITENS REMANEJADOS E JUSTIFICADOS NA PLANILHA DE GLOSA DA OBRA

RESP. TÉCNICO: HÉLICE SCALIA FRANCOJA
 ENGR. CIVIL. CREA SP 506990067

R\$ 217.661,59 96,67%

108

Certidão nº 749398/2022 - 04/07/2022 12:07:00, 17:09 - Chave de Impressão: 8BACCA8174Y4Z8ZY80BZ
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 12:07:00, e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acearvo Técnico Com Atestado nº 749398, emitida em 04/07/2022 12:07:00

[Handwritten signatures and initials]


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000785728


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: JOSÉ LUCAS PINTO
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 18/01/2019
 Registro Nacional: 00A1573292
 Data de Registro: 05/02/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11504358

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 03/08/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 11504358

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

"EXECUÇÃO DE UMA DEMOLIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA TOTAL DE 1.713,00M²."

Empresa contratada: JOSÉ LUCAS PINTO
 CNPJ: 35.192.445/0001-03

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
 CPF/CNPJ: 76968627000100

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº S N

Complemento:

Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86430000

Contrato: 167/2021

Celebrado em 09/12/2021

Valor do contrato: R\$ 179.814,37

Tipo do Contratante:

Data de Início: 24/01/2022

Data de Fim: 2022-07-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
2.1.1 - Execução de obra , 1713 m²;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUI BARBOSA

Nº 261

Complemento:

Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86430000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000785728



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 785728/2022

Expedida em 07/12/2022 12:12:00, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: CZCZ9273B499602669D0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ma', 'R', and other illegible marks.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem de direito e para os devidos fins que a empresa JOSÉ LUCAS PINTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.192.445/0001-03, inscrição estadual nº 90933413-65, com sede à Rua Rui Barbosa nº 567, Sala 302, Santo Antônio da Platina – PR, sob responsabilidade técnica do Arquiteto José Lucas Pinto, portador da Carteira Profissional CAU A1573292, executou serviços de engenharia referente ao contrato nº 167/2021 tomada preços nº 006/2021, para Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 76.968.627/0001-00, com sede à Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n, Centro, CEP: 86430-000, Santo Antônio da Platina, Paraná.

Local da Obra/ Serviço: Rua Benjamin Constant, nº 261, Centro, CEP: 86430-000, Quadra 30, Lote 01-C, Santo Antônio da Platina, Paraná.

RRT nº 11504358 – Responsável Técnico: Arquiteto: José Lucas Pinto.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Trata-se da Demolição Manual e Mecânica de uma Edificação com área total de 1713,00 m².

Área Total: 1713,00 m²

Data de Início: 10/05/2022 – **Término:** 14/07/2022

Atestamos ainda que, foram atendidos os prazos contratuais, cujo início da obra foi em 10/05/2022 e sua conclusão em 14/07/2022, obedecendo as normas e especificações técnicas dos projetos, os procedimentos licitatórios, prazos e demais condições pertinente ao contrato, devidamente fiscalizado pelo responsável técnico do município o Engenheiro Amon Teodoro de Almeida, não havendo nada que a desabone, firmo o presente.

Santo Antônio da Platina, 30 de Novembro de 2022.



AMON TEODORO DE ALMEIDA
066.561.639-20
01/12/2022 07:55:32
DIRETOR DO DEPT. MUN. DE
ENGENHARIA
DECRETO Nº 490/2022
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

AMON TEODORO DE ALMEIDA
Diretor Municipal de Engenharia
CREA PR 190213/D

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 01/12/2022 07:56:03-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://ic.atende.net/d63888887032434>



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000693138


20210000693138

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: JOSÉ LUCAS PINTO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 18/01/2019

Registro Nacional: 00A1573292

Data de Registro: 05/02/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10612726

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 16/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 "Execução de uma edificação rural, com 350,00m² em alvenaria de tijolos, com cobertura em estrutura metálica, execução de piso em concreto armado polido 350,00m², execução de paisagismo em orquidário 260m², execução de plantio de grama em placa 285m², execução de pintura 950m², execução de 120m² de demolição de barracão, execução de 132,85m² de reforma"

 Empresa contratada: JOSÉ LUCAS PINTO
 CNPJ: 35.192.445/0001-03

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL
 CPF/CNPJ: 08846841000126

SÍTIO SANTA MARIA

Nº SN

Complemento:

Cidade: Guapirama

Bairro: RANCHO ALEGRE

UF: PR

CEP: 86465000

Contrato: 03/2021

Celebrado em 01/03/2021

Valor do contrato: R\$ 800,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 31/03/2021

Data de Fim: 2021-10-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 350 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 132.85 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 260 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

SÍTIO SANTA MARIA

Nº SN

Complemento:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000693138



Cidade: Guapirama

Bairro: RANCHO ALEGRE

UF: PR

CEP: 86465000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 693138/2021

Expedida em 07/10/2021 12:10:00, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: BZCC3Z12B6AB24C56ZYB

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top, a signature 'MCP' at the bottom, and other illegible marks.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins, que o Arquiteto e Urbanista **JOSÉ LUCAS PINTO**, registrado no CAU sob o n°A157329-2, responsável técnico da empresa **J.L. ARQUITETURA e URBANISMO**, razão social **JOSÉ LUCAS PINTO**, CNPJ n°35.192.445/0001-03 registrada no CAU sob o n°PJ44257-1, com sede na Rua João Guilherme Peixe, n°236, Jardim São João, Santo Antônio da Platina-PR, contratada para o serviço de confecção de **EXECUÇÃO DE OBRA**, contratante à empresa **C.A.L. Vicente Nutrição Animal EPP**, CNPJ n°08.846.841/0001-26, logradouro: Santa Maria, s/n°, bairro Rancho Alegre, na cidade de Guapirama-PR, CEP 86.465-000; Serviços Relacionados:

RRT N° SI10612726100

Contratante: C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL EPP

Atividade Técnica: Execução de Obra

Descrição: Execução de uma edificação rural, com 350,00m² em alvenaria de tijolos, com cobertura em estrutura metálica, execução de piso em concreto armado polido 350,00m², execução de paisagismo em orquidário 260m², execução de plantio de grama em placa 285m², execução de pintura 950m², execução de 120m² de demolição de barracão, execução de 132,85m² de reforma.

Data de Início: 31/03/2021.

Conclusão: 06/10/2021.

Informamos ainda que o profissional supra, através de sua empresa, executou de forma satisfatória o serviço acima descrito, nada havendo atos ao longo do período de contrato.

Para que surta os efeitos necessários, afirmamos o presente **ATESTADO**.

Guapirama-PR, 06 de Outubro de 2021.

CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL EPP
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ALBERTO LEMES VICENTE
CPF. 565.398.789-15 e RG 5.164.468-9 SSP/PR

CARLOS
ALBERTO LEMES
VICENTE:565398
78915

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO LEMES VICENTE:56539878915
Dados: 2021.10.06 10:01:43 -03'00'

CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL
CNPJ 08.846.841/0001-26
I.E. 90405310-49
SÍTIO SANTA MARIA
GUAPIRAMA - PR CEP 86.465-000




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000780667


20220000780667

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 10/11/2022 - 09/05/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional JOSÉ LUCAS PINTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO

CPF: 094.952.929-05

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A157329-2

Data de obtenção de Títulos: 18/01/2019

Data de Registro nacional profissional: 05/02/2019

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 780667/2022

Expedida em 10/11/2022, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 218456


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**
Nº 0000000779773


20220000779773

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 07/11/2022 - 06/05/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Razão Social: JOSÉ LUCAS PINTO

Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 26/10/2022

Data de Registro: 25/10/2019

Registro CAU : PJ44257-1

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Objeto Social: 1-SERVIÇOS DE ARQUITETURA-CNAE 7111-1/00;
2-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS -CNAE 4120-4/00;
3-OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS-CNAE 4213-8/00;
4-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS-CNAE 4299-5/01;
5-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS- CNAE 4330-4/04;
6-OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO-CNAE 4330-4/99;
7-OBRAS DE ALVENARIA-CNAE 4399-1/03;
8-SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CNAE 7112-0/00;
9-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS-CNAE 8130-3/00.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 350.000,00

Última atualização do capital: 02/06/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 28/10/2019

Número do RRT: 8874787

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação: PROPRIETÁRIO INDIVIDUAL

OBSERVAÇÕES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000779773



20220000779773

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 779773/2022

Expedida em 07/11/2022, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: C8Z496

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.