

**ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Razão social: JOSÉ LUCAS PINTO

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº567, centro, Santo Antônio da Platina-PR.

e-mail: [arg-joselucas@hotmail.com](mailto:arg-joselucas@hotmail.com)

Telefone: 43-9.9837-3298

Banco/conta corrente: **Caixa Econômica Federal – AG. 3068 – OP 003 – C/C 2488-4**

À Comissão de Licitação

Referência: Tomada de Preços nº 02/2023.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da **Tomada de Preços nº 02/2023**.

O valor global para a execução do objeto da presente **Tomada de Preços**, proposto pela nossa empresa é de **R\$295.003,35** (Duzentos e noventa e cinco mil, três reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha orçamentária em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos.

O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias

Segue em anexo a Planilha e demais exigências

Barra do Jacaré – PR, 10 de Março de 2023.



**J.L. Arquitetura e Urbanismo.**

CNPJ: 35.192.445/0001-03

*José Lucas Pinto*

*Responsável Técnico*

CAU N°: A157329-2



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	20,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
CURITIBA	04-22 (N.DES.)	VESTIÁRIO E ARQUIBANCA DA CAMPO ÁGUA BRANCA	BARRA DO JACARÉ		

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
1.			PORTICO DE ENTRADA						30.845,14
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						18.294,54
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	225,00	BDI 1	270,52	405,78
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	1.034,87	BDI 1	1.244,22	9.953,76
1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	110,00	BDI 1	132,25	7.935,00
1.2.			PORTICO DE ENTRADA						12.550,60
1.2.1.	0	COMPOSIÇÃO 01	PORTICO DE MADEIRA	0	1,00	6.647,04	BDI 1	7.991,74	7.991,74
1.2.2.	SINAPI	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	2,00	458,88	BDI 1	551,71	1.103,42
1.2.3.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,75	348,73	BDI 1	419,28	733,74
1.2.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,40	120,17	BDI 1	144,48	491,23
1.2.5.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,40	545,64	BDI 1	656,02	2.230,47
2.			ARQUIBANCA DA						118.714,00
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.525,95
2.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	87,63	52,45	BDI 1	63,06	5.525,95
2.2.			INFRA-ESTRUTURA						98.524,03
2.2.1.	SINAPI	99059	LOCALAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00	62,25	BDI 1	74,84	6.885,28
2.2.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	82,69	BDI 1	99,42	8.351,28
2.2.3.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,24	3.270,00	BDI 1	3.931,52	16.669,64
2.2.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	13,78	3.274,50	BDI 1	3.936,93	54.250,90

343

P

20/10/23

R

L

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N. DES.)	0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	20,23%	0,00%	0,00%
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
		VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
2.2.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,17	3.270,00	BDI1	3.931,52	4.599,88
2.2.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	117,52	24,59	BDI1	29,56	3.473,89
2.2.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	M3	7,94	449,72	BDI1	540,70	4.293,16
2.3.			ALVENARIA						10.903,19
2.3.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	67,90	123,12	BDI1	148,03	10.051,24
2.3.2.	SINAPI	10541	CALHA/CANALETAS DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	55,00	12,88	BDI1	15,49	851,95
2.4.			PINTURA						3.760,83
2.4.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	164,30	19,04	BDI1	22,89	3.760,83
3.			VESTIÁRIO						145.444,21
3.1.			INFRA-ESTRUTURA						22.217,84
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	40,00	62,25	BDI1	74,84	2.993,60
3.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	12,00	27,42	BDI1	32,97	395,64
3.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	43,00	82,69	BDI1	99,42	4.275,06
3.1.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	2,25	3.280,42	BDI1	3.944,05	8.874,11
3.1.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI1	3.944,05	5.679,43
3.2.			SUPRA-ESTRUTURA						19.798,64
3.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI1	3.944,05	5.679,43
3.2.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,31	3.270,00	BDI1	3.931,52	5.150,29

Handwritten signatures and initials: "34 M", "2/7", "P", "M", "L", "R".



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	BARRA DO JACARÉ	20,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO			
CURITIBA	04-22 (N.DES.)	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020	M2	43,37	172,00	BDI 1	206,80	8.968,92
3.3.			<b>COBERTURA</b>						7.671,04
3.3.1.	SINAPI	100392	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	42,00	28,96	BDI 1	34,82	1.462,44
3.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	42,00	28,90	BDI 1	34,75	1.459,50
3.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	42,00	46,71	BDI 1	56,16	2.358,72
3.3.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	2,64	80,54	BDI 1	96,83	255,63
3.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	27,96	63,50	BDI 1	76,35	2.134,75
3.4.			<b>PAREDES</b>						19.947,04
3.4.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	116,24	117,50	BDI 1	141,27	16.421,22
3.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	43,75	27,42	BDI 1	32,97	1.442,44
3.4.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	4,00	116,69	BDI 1	140,30	561,20
3.4.4.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	4,40	287,74	BDI 1	345,95	1.522,18
3.5.			<b>ESQUADRIAS</b>						9.199,92
3.5.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	1.743,81	BDI 1	2.096,58	6.289,74
3.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,16	691,57	BDI 1	831,47	1.795,98

RECURSO →

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	BARRA DO JACARÉ	20,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.5.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,32	399,45	BDI 1	480,26	1.114,20
3.6.			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>						10.369,84
3.6.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,31	7,32	BDI 1	8,80	865,13
3.6.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,24	28,69	BDI 1	34,49	2.146,66
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,07	36,87	BDI 1	44,33	1.598,98
3.6.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	62,24	76,96	BDI 1	92,53	5.759,07
3.7.			<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>						5.913,37
3.7.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	111,30	7,32	BDI 1	8,80	979,44
3.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	111,30	36,87	BDI 1	44,33	4.933,93
3.8.			<b>PINTURA</b>						3.791,87
3.8.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	19,34	BDI 1	23,25	838,63
3.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	14,92	BDI 1	17,94	647,10
3.8.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	111,30	17,23	BDI 1	20,72	2.306,14
3.9.			<b>PISOS</b>						6.955,38

Handwritten notes and signatures:

- Top right: "32165" and a signature.
- Right side: "17" and a signature.
- Bottom right: "3" in a circle and a signature.
- Bottom left: "3.7" and a signature.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	<b>BDI 1</b> 20,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N. DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.9.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	36,07	39,08	BDI 1	46,99	1.694,93
3.9.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	36,07	121,30	BDI 1	145,84	5.260,45
3.10.			<b>ACABAMENTOS</b>						1.117,46
3.10.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	113,16	BDI 1	136,05	326,52
3.10.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,80	137,05	BDI 1	164,78	790,94
3.11.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS</b>						6.955,08
3.11.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,92	BDI 1	633,52	633,52
3.11.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	186,46	BDI 1	236,20	3.779,20
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	162,38	BDI 1	195,23	1.952,30
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	39,75	BDI 1	47,79	477,90
3.11.5.	SINAPI	97586	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	83,29	BDI 1	112,16	112,16
3.12.			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						5.187,41
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	77,14	47,58	BDI 1	57,21	4.413,18
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	643,96	BDI 1	774,23	774,23
3.13.			<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL</b>						9.013,64

347

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO JACARÉ	<b>BDI 1</b> 20,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	<b>BDI 1</b> 20,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	77,37	BDI 1	93,02	2.325,50
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,35	64,44	BDI 1	77,48	724,44
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,40	94,76	BDI 1	113,93	957,01
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	371,08	BDI 1	446,15	892,30
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.380,21	BDI 1	1.659,43	1.659,43
3.13.6.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.041,89	BDI 1	2.454,96	2.454,96
3.14.			<b>LOUÇAS E METAIS</b>						9.272,42
3.14.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	535,06	BDI 1	643,30	1.929,90
3.14.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	M2	2,00	626,41	BDI 1	753,13	1.506,26
3.14.3.	SINAPI	20269	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 50 X 35" CM (L X C)	UN	6,00	110,54	BDI 1	132,90	797,40
3.14.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	720,00	BDI 1	865,66	3.462,64
3.14.5.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,04	BDI 1	401,62	401,62
3.14.6.	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	7,00	53,77	BDI 1	64,65	452,55
3.14.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	85,79	BDI 1	103,15	722,05
3.15.			<b>COMPLEMENTOS</b>						8.033,26

*Handwritten signatures and initials*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03  
TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR 0   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 04-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.15.1.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V). BANCO PARA VESTIÁRIO DE MADEIRA E AÇO CARBONO GALVANIZADO E ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DE CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFOTIZANTE) PINÚTRA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM SUPERFÍCIE EM RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA ENVERNIZADA, DIMENSÕES: COMP 150cm, LARG 30cm, ALT 40cm	UN	9,00	69,45	BDI 1	83,50	751,50
3.15.2.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 01	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	833,30	BDI 1	1.001,88	2.003,76
3.15.3.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 02	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	UNIDADE	2,00	1.201,20	BDI 1	1.444,20	2.888,40
3.15.4.	SINAPI-I	11186		M2	4,00	496,88	BDI 1	597,40	2.389,60

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO JACARÉ  
Local

sexta-feira, 10 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO  
CREA/CAU: CAU-A157329-2  
ART/RTT: 0

**J.L. Arquitetura e Urbanismo**  
José Lucas Pinto  
35.192.445/0001-03  
Microempresa

**JOSÉ LUCAS PINTO**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU nº A157329-2



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRI VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PORTICO DE ENTRADA	30.845,14	% Período:	04/18 40,02%	05/18 44,73%	06/18 8,82%	07/18 6,43%	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.294,54	% Período:	67,47%	21,69%		10,84%							
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	12.550,60	% Período:		78,31%	21,69%								
2.	ARQUIBANCADA	118.714,00	% Período:		31,53%	65,30%	3,17%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	% Período:		100,00%									
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	98.524,03	% Período:		32,38%	67,62%								
2.3.	ALVENARIA	10.903,19	% Período:			100,00%								
2.4.	PINTURA	3.760,83	% Período:			100,00%								
3.	VESTIARIO	145.444,21	% Período:		15,28%	49,45%	20,77%	14,51%						
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	22.217,84	% Período:		100,00%									
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	19.798,64	% Período:			100,00%								
3.3.	COBERTURA	7.671,04	% Período:				100,00%							
3.4.	PAREDES	19.947,04	% Período:					100,00%						
3.5.	ESQUADRIAS	9.199,92	% Período:											
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	10.369,84	% Período:			100,00%								
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.913,37	% Período:			100,00%								
3.8.	PINTURA	3.791,87	% Período:											100,00%
3.9.	PISOS	6.955,38	% Período:											75,63%
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46	% Período:											100,00%
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	6.955,08	% Período:											100,00%
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.187,41	% Período:			100,00%								
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	9.013,64	% Período:			100,00%								
3.14.	LOUÇAS E METAIS	9.272,42	% Período:											100,00%

1/4  
353  
B

*[Handwritten signature]*



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
FGTS

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APellido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.15.	COMPLEMENTOS	8.033,26	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
			%:	4,18%	24,90%	51,58%	12,19%	7,15%						
	Período:		Financiamento:	9.989,58	59.441,11	123.151,18	29.093,61	17.074,52						
			Contrapartida:	2.353,71	14.005,28	29.016,41	6.854,92	4.023,03						
			Outros:	-	-	-	-	-						
	Acumulado:		Investimento:	12.343,29	73.446,39	152.167,59	35.948,53	21.097,55						
			%:	4,18%	29,08%	80,66%	92,85%	100,00%						
			Financiamento:	9.989,58	69.430,69	192.581,87	221.675,48	238.750,00						
			Contrapartida:	2.353,71	16.358,99	45.375,40	52.230,32	56.253,35						
			Outros:	-	-	-	-	-						
			Investimento:	12.343,29	85.789,68	237.957,27	273.905,80	295.003,35						

BARRA DO JACARÉ  
Local  
sexta-feira, 10 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO  
CREA/CAU: CAU: A157329-2  
ART/RRT:

**J.L. Arquitetura e Urbanismo**  
José Lucas Pinto  
35.192.445/0001-03  
Micro-empresa

**JOSÉ LUCAS PINTO**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU nº A157329-2

PMV3.0.4


2/4  
35/10




**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
FGTS ILICO


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE	TOMADOR
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARÃO	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	PORTICO DE ENTRADA	30.845,14	% Período:	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.294,54	% Período:	
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	12.550,60	% Período:	
2.	ARQUIBANCADA	118.714,00	% Período:	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	% Período:	
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	98.524,03	% Período:	
2.3.	ALVENARIA	10.903,19	% Período:	
2.4.	PINTURA	3.760,83	% Período:	
3.	VESTIARIO	145.444,21	% Período:	
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	22.217,84	% Período:	
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	19.798,64	% Período:	
3.3.	COBERTURA	7.671,04	% Período:	
3.4.	PAREDES	19.947,04	% Período:	
3.5.	ESQUADRIAS	9.199,92	% Período:	
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	10.369,84	% Período:	
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.913,37	% Período:	
3.8.	PINTURA	3.791,87	% Período:	
3.9.	PISOS	6.955,38	% Período:	
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46	% Período:	
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	6.955,08	% Período:	
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.187,41	% Período:	
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	9.013,64	% Período:	
3.14.	LOUÇAS E METAIS	9.272,42	% Período:	

  
**J.L. Arquitetura e Urbanismo**  
**José Lucas Pinto**  
**35.192.445/0001-03**  
**Microempresa**

  
**JOSÉ LUCAS PINTO**  
**Arquiteto e Urbanista**  
**CAU nº A157329-2**

  
 3/4  
 3/2

  
 3/4



CRONOGRAMA FÍSICO  
FGTS  
SÍGILLO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROponente TOMADOR: 0 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
3.15.	COMPLEMENTOS	8.033,26	% Período:	03/19
<b>Total:</b>		<b>R\$ 295.003,35</b>		
Período:			%:	
Acumulado:			Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
			%:	
			Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

BARRA DO JACARÉ  
Local  
sexta-feira, 10 de março de 2023  
Data

L. Arquitetura e Urbanismo  
José Lucas Pinto  
35.192.445/0001-03  
Microempresa

JOSÉ LUCAS PINTO  
Arquiteto e Urbanista  
CAU nº A157329-2

three

PMV3.0.4

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Nº do Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PORTICO DE ENTRADA
4	SERVIÇOS PRELIMINARES
5	INFRA-ESTRUTURA
6	ALVENARIA
7	PINTURA
8	INFRA-ESTRUTURA
9	SUPRA-ESTRUTURA
10	COBERTURA
11	PAREDES
12	ESQUADRIAS
13	REVESTIMENTOS INTERNOS
14	REVESTIMENTOS EXTERNOS
15	PINTURA
16	PISOS
17	ACABAMENTOS
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
20	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL
21	LOUÇAS E METAIS
22	COMPLEMENTOS

**J.L. Arquitetura e Urbanismo**  
 José Lucas Pinto  
 35.192.445/0001-03  
 Micro-empresa

**JOSÉ LUCAS PINTO**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU nº A157329-2

mp  
 PIMv3.0.4

1/1

354  
 R

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

# J L GODOI CONSTRUTORA

RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERI, 422, JARDIM NOVA ANDIRÁ - ANDIRÁ/PR  
CEP: 86380-000 - FONE: (43) 3538-1549 - jgodoiconstrutora@gmail.com  
CNPJ: 37.983.773/0001-45 - IE: 90.856.986-53 - I.M: 313563  
ABERTURA: Às 14h:00min. do dia 10/03/2023

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado nº 106

Em 20/03/2023

*[Handwritten signature]*

# J L GODOI CONSTRUTORA

RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 422, JARDIM NOVA ANDIRÁ – ANDIRÁ/PR  
CEP: 86380-000 - FONE:(43) 3538-1549 - jlgodoiconstrutora@gmail.com  
CNPJ: 37.983.773/0001-45 – I.E: 90.856.986-53 - I.M: 313563

360  
366

RAZÃO SOCIAL: J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.

ENDEREÇO: Rua PADRE ARNO LUIZ ECKERT, n° 90, JD NOVA ANDIRÁ, ANDIRÁ-PR.

CNPJ: 37.983.773/0001-45 - FONE/FAX:(043) 3538-5549 - email: jlgodoiconstrutora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO CÉSAR GODOI – CPF:152.143.039-04

## PROPOSTA DE PREÇOS

Andirá-PR, 10 de março de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº **02/2022**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 256.556,58 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto, conforme cronograma, é de **5 (cinco) meses** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(60) ((Sessenta))** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Condições de pagamento - conforme edital.

Atenciosamente,

  
Eng. Civil - João César Godoi  
CREA-PR 6009/D  
CPF 152.143.039-04  
J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

**37.983.773/0001-45**

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

(43) 3538-5549

Rua Padre Arno Luiz Echert, 422  
JD Nova Andirá - Andirá / PR

l

86



**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.**  
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 - FONE/FAX (43) 3538-5549 - jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 - I.E. 90.856.986-53 - I.M. 313563

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APÉLIDO DO EMPREENDEDOR</b>
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>
CURITIBA	04-22 (N DES.)		01 BARRA DO JACARÉ
			<b>BDI 1</b> 20,23%   <b>BDI 2</b> 0,00%   <b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						256.556,58
1.1.			<b>PORTICO DE ENTRADA</b>						24.109,52
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	225,00	BDI 1	270,52	405,78
1.1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	598,00	BDI 1	718,98	5.751,84
1.1.3	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	84,90	BDI 1	102,08	6.124,80
1.2.			<b>PORTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO. COMPLETO. COM PORTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO. COMPLETO. COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO</b>	0	1,00	6.647,04	BDI 1	7.991,74	7.991,74
1.2.1	0	COMPOSIÇÃO 01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	2,00	158,00	BDI 1	189,96	379,92
1.2.2	SINAPI	102040	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,75	348,73	BDI 1	419,28	733,74
1.2.3	SINAPI	94969	CORRIMAÓ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,40	120,17	BDI 1	144,48	491,23
1.2.4	SINAPI	99855	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,40	545,64	BDI 1	656,02	2.230,47
1.2.5	SINAPI	99839	ARQUIBANCADA						112.624,92
2.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						5.525,95
2.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	87,63	52,45	BDI 1	63,06	96.118,53
2.1.1	SINAPI		<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						46,89
2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00	39,00	BDI 1	46,89	4.313,88
2.2.1	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	82,69	BDI 1	99,42	8.351,28
2.2.2	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,24	3.280,42	BDI 1	3.944,05	16.722,77
2.2.3	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	13,78	3.280,42	BDI 1	3.944,05	54.349,01
2.2.4	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,17	3.280,42	BDI 1	3.944,05	4.614,54
2.2.5	SINAPI	95957	ARMADA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM DE TELA Q.92. AF_09/2021	KG	117,52	24,59	BDI 1	29,56	3.473,89
2.2.6	SINAPI	97088							



**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.**

RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 - FONE/FAX (43) 3538-5549 - jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 - I.E. 90.856.986-53 - I.M. 313563

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	0	<b>Nº SICONV</b>	0	<b>PROponente / TOMADOR</b>	0	<b>APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO</b>	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	CURITIBA	<b>DATA BASE</b>	04-22 (N DES)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	01 BARRA DO JACARÉ
						<b>BDI 1 (%)</b>	20,23%
						<b>BDI 2 (com BDI) (R\$)</b>	0,00%
						<b>BDI 3</b>	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>256.556,58</b>
2.2.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	7,94	449,72	BDI 1	540,70	4.293,16
2.3.			<b>ALVENARIA</b>						
2.3.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	67,90	78,00	BDI 1	93,78	6.367,66
2.3.2	SINAPI	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	55,00	12,88	BDI 1	15,49	851,95
2.4.			<b>PINTURA</b>						
2.4.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	164,30	19,04	BDI 1	22,89	3.760,83
3.			<b>VESTIÁRIO</b>						
3.1.			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	39,00	BDI 1	46,89	1.875,60
3.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	12,00	27,42	BDI 1	32,97	395,64
3.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,00	82,69	BDI 1	99,42	4.275,06
3.1.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,25	3.280,42	BDI 1	3.944,05	8.874,11
3.1.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.			<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>						
3.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,31	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.166,71
3.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	43,37	119,00	BDI 1	143,07	6.204,95
3.3.			<b>COBERTURA</b>						
3.3.1.	SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,96	BDI 1	34,82	1.462,44

**J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA.**  
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – IM. 313563

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADEA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	04-22 (N DES.)		0 BARRA DO JACARÉ
			BDI 1 20,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,90	BDI 1	34,75	1.459,50
3.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,00	46,71	BDI 1	56,16	2.358,72
3.3.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,64	80,54	BDI 1	96,83	255,63
3.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,96	63,50	BDI 1	76,35	2.134,75
3.4.			<b>PAREDES</b>						10.900,99
3.4.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	116,24	78,00	BDI 1	93,78	10.900,99
3.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	43,75	27,42	BDI 1	32,97	1.442,44
3.4.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	116,69	BDI 1	140,30	561,20
3.4.4.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,40	287,74	BDI 1	345,95	1.522,18
3.5.			<b>ESQUADRIAS</b>						7.254,30
3.5.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.512,00	BDI 1	1.817,88	5.453,64
3.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	398,00	BDI 1	478,52	1.033,60
3.5.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,32	275,00	BDI 1	330,63	767,06
3.6.			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>						8.739,51
3.6.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,31	7,32	BDI 1	8,90	865,13

*[Handwritten signature]*

209

**J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA.**  
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	20,23%	0,00%	0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>			
CURTIBA	04-22 (N DES.)		0 BARRA DO JACARÉ			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.6.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,24	28,69	BDI 1	34,49	2.146,66
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,07	29,40	BDI 1	35,35	1.275,07
3.6.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	62,24	59,50	BDI 1	71,54	4.452,65
3.7.			<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>						<b>4.913,90</b>
3.7.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	111,30	7,32	BDI 1	8,80	979,44
3.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	111,30	29,40	BDI 1	35,35	3.934,46
3.8.			<b>PINTURA</b>						<b>2.838,61</b>
3.8.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	15,20	BDI 1	18,27	659,00
3.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	12,30	BDI 1	14,79	533,48
3.8.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	111,30	12,30	BDI 1	14,79	1.646,13
3.9.			<b>PISOS</b>						<b>5.441,88</b>
3.9.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	36,07	39,08	BDI 1	46,99	1.694,93
3.9.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	36,07	86,40	BDI 1	103,88	3.746,95
3.10.			<b>ACABAMENTOS</b>						<b>1.117,46</b>
3.10.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	113,16	BDI 1	136,05	326,52
3.10.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,80	137,05	BDI 1	164,78	790,94
3.11.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS</b>						<b>5.982,24</b>

**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.**  
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 - FONE/FAX (43) 3538-5549 - jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 - I.E. 90.856.986-53 - I.M. 313563

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	20,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
CURITIBA	04-22 (N.DES.)		0 BARRA DO JACARÉ			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>256.556,58</b>
3.11.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,92	BDI 1	633,52	633,52
3.11.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	158,00	BDI 1	189,96	3.039,36
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	143,00	BDI 1	171,93	1.719,30
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	39,75	BDI 1	47,79	477,90
3.11.5.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	93,29	BDI 1	112,16	112,16
<b>3.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>3.667,75</b>
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	77,14	31,20	BDI 1	37,51	2.893,52
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	643,96	BDI 1	774,23	774,23
<b>3.13.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL</b>						<b>7.873,83</b>
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	25,00	56,00	BDI 1	67,33	1.683,25
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	9,35	55,00	BDI 1	66,13	618,32
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	8,40	56,00	BDI 1	67,33	565,57
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	UN	2,00	371,08	BDI 1	446,15	892,30
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.380,21	BDI 1	1.659,43	1.659,43



**J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.**  
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR  
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com  
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAR	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18
1.	PORTICO DE ENTRADA	24.109,52	% Período:	31,89%	61,76%		6,35%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.282,42	% Período:	62,60%	24,93%		12,47%	
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	11.827,10	% Período:		100,00%			
2.	ARQUIBANCADA	112.624,92	% Período:		31,00%	65,66%	3,34%	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	% Período:		100,00%			
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	96.118,53	% Período:		30,57%	69,43%		
2.3.	ALVENARIA	7.219,61	% Período:			100,00%		
2.4.	PINTURA	3.760,83	% Período:				100,00%	
3.	VESTIARIO	119.822,14	% Período:		17,61%	48,71%	21,51%	12,17%
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	21.099,84	% Período:		100,00%			
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	17.051,09	% Período:			100,00%		
3.3.	COBERTURA	7.671,04	% Período:				100,00%	
3.4.	PAREDES	14.426,81	% Período:			100,00%		
3.5.	ESQUADRIAS	7.254,30	% Período:				100,00%	
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	8.739,51	% Período:			100,00%		
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	4.913,90	% Período:			100,00%		
3.8.	PINTURA	2.838,61	% Período:					100,00%
3.9.	PISOS	5.441,88	% Período:			31,15%	68,85%	
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46	% Período:				100,00%	
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA	5.982,24	% Período:				100,00%	
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.667,75	% Período:			100,00%		
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	7.873,83	% Período:			100,00%		
3.14.	LOUÇAS E METAIS	6.986,86	% Período:					100,00%
3.15.	COMPLEMENTOS	4.757,02	% Período:					100,00%

<b>Total: R\$ 256.556,58</b>		%:	3,00%	27,64%	51,57%	12,11%	5,68%
Período:	Financiamento:	7.155,17	65.982,11	123.134,35	28.907,99	13.570,38	
	Contrapartida:	533,65	4.921,11	9.183,68	2.156,03	1.012,11	
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>7.688,82</b>	<b>70.903,22</b>	<b>132.318,03</b>	<b>31.064,02</b>	<b>14.582,49</b>	
Acumulado:	%:	3,00%	30,63%	82,21%	94,32%	100,00%	
	Financiamento:	7.155,17	73.137,28	196.271,63	225.179,62	238.750,00	
	Contrapartida:	533,65	5.454,76	14.638,44	16.794,47	17.806,58	
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>7.688,82</b>	<b>78.592,04</b>	<b>210.910,07</b>	<b>241.974,09</b>	<b>256.556,58</b>	

Andirá/PR  
Local

quinta-feira, 9 de março de 2023  
Data

Eng. Civil - João César Godoi  
 CREA-PR 6009/D  
 CPF 152.143.039-04  
 J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

**37.983.773/0001-45**

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

(43) 3538-5549

Rua Padre Arno Luiz Echert, 422  
 JD Nova Andirá - Andirá / PR

ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

LICITAÇÃO Tomada de preços N 2/2023

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

10/03/2023 ÀS 14:00 HORAS

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o nº 105

Em 10 03 2023

A

369

 <p><b>N B</b> RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</p>	<p><b>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</b> C.N.P.J: 31.063.363/0001-08 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR FONE: (43) 3580-1031 E-mail: <a href="mailto:nayara_ronqui@hotmail.com">nayara_ronqui@hotmail.com</a></p>	 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA: 506.982.9-5/7/0</p>
---	---	---

## CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao **MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ – PR.**

Prezados Senhores,

**REF.: TOMADA DE PREÇOS 02/2023** - Comissão de Licitação - Carta Proposta de Fornecimento.

### **1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

Razão social: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA  
Cnpj: 31.063.363/0001-08  
Representante: NAYARA B. RONQUI ALMEIDA, Proprietária.  
Rg: 12.560.776-4 CPF: 098.159.169-80  
Endereço: Clarice S. Gorsk, 70, Jardim Império do Sol  
Telefone (43) 3580-1031  
E-mail: [nayara\\_ronqui@hotmail.com](mailto:nayara_ronqui@hotmail.com)  
AG: 0382 OP: 003 CONTA: 3230-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### **2 DO OBJETO E PREÇOS**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO).

**Valor da Proposta: R\$ 280.574,31** (Duzentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

**Validade da proposta:** 60 dias, a partir da data de abertura.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' and a circled 'u'.



366



**N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**  
 C.N.P.J: 31.063.363/0001-08  
 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL  
 CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR  
 FONE: (43) 3580-1031  
 E-mail: [nayara\\_ronqui@hotmail.com](mailto:nayara_ronqui@hotmail.com)



Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24729	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	1,00	UN	280.574,31	280.574,31
TOTAL						280.574,31

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

*Nayara B. Ronqui Almeida*


**N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**  
 31.063.363/0001-08  
**Responsável Legal/ Responsável Técnica**  
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA  
 RG: 12.560.776-4 – CREA PR 5069929507/D

**1.063.363/0001-08'**  
**CONSTRUTORA RONQUI**  
**ALMEIDA - ME**

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70  
 CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

*Handwritten signatures and initials:*  
 (Circular stamp with initials)  
 R  
 R  
 L  
 366

368



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO


<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENHIMENTO</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO AGUA BRANCA	20.23%	0.00%	0.00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>			
CURITIBA	04/22 (N.DES.)		0 BARRA DO JACARÉ			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			<b>PORTICO DE ENTRADA</b>						280.574,31
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						29.426,92
1.1.									17.540,55
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF 02/2016	M2	1.50	213,01	BDI 1	256,10	384,15
1.1.2.	SINAPI	93208	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	980,00	BDI 1	1.178,25	9.426,00
1.1.3.	SINAPI	90778	PORTICO DE ENTRADA		60,00	107,16	BDI 1	128,84	7.730,40
1.2.			<b>PORTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO, COMPLETO, COM PÓRTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO, COMPLETO, COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO</b>	0	1,00	6.294,74	BDI 1	7.568,17	7.568,17
1.2.1.	0	COMPOSIÇÃO 01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF 11/2020	M2	2,00	434,55	BDI 1	522,46	1.044,92
1.2.2.	SINAPI	102040	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M3	1,75	330,24	BDI 1	397,05	694,84
1.2.3.	SINAPI	94969	CORRIMAÇO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019, P	M	3,40	113,80	BDI 1	136,82	465,19
1.2.4.	SINAPI	99855	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019, P	M	3,40	516,72	BDI 1	621,25	2.112,25
1.2.5.	SINAPI	99839	ARQUIBANCADA						112.578,34
2.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						5.233,26
2.1.									5.233,26
2.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	87,63	49,67	BDI 1	59,72	5.233,26
2.2.			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						93.458,54
2.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	92,00	58,95	BDI 1	70,88	6.520,96
2.2.2.	SINAPI	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF 05/2020	M	84,00	78,30	BDI 1	94,14	7.907,76
2.2.3.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	4,24	3.106,55	BDI 1	3.735,01	15.836,44
2.2.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	13,78	3.106,55	BDI 1	3.735,01	51.468,44

RECURSO

*[Handwritten signatures and marks]*

368 R



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Organismo Base para Licitação - FGTS


Grav de Sigilo  
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APellido DO EMPREENDEDOR	VESTIARIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICIPIO / UF	BARRA DO JACARÉ
						BDI 1	20,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.574,31	
2.2.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	1,17	3.106,55	BDI 1	3.735,01	4.369,96	RA
2.2.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	117,52	23,28	BDI 1	27,99	3.289,38	RA
2.2.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	7,94	425,88	BDI 1	512,04	4.065,60	RA
2.3.			<b>ALVENARIA</b>						<b>10.324,52</b>	
2.3.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	67,90	116,59	BDI 1	140,18	9.518,22	RA
2.3.2.	SINAPIH	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	55,00	12,19	BDI 1	14,66	806,30	RA
2.4.			<b>PINTURA</b>						<b>3.562,02</b>	
2.4.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	164,30	18,03	BDI 1	21,68	3.562,02	RA
3.			<b>VESTIARIO</b>						<b>138.570,05</b>	
3.1.			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						<b>21.039,33</b>	
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCALAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	40,00	58,95	BDI 1	70,88	2.835,20	RA
3.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	12,00	25,96	BDI 1	31,21	374,52	RA
3.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	43,00	78,30	BDI 1	94,14	4.048,02	RA
3.1.4.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	2,25	3.106,42	BDI 1	3.734,85	8.403,41	RA
3.1.5.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	1,44	3.106,42	BDI 1	3.734,85	5.378,18	RA
3.2.			<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>						<b>18.809,52</b>	
3.2.1.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	1,44	3.106,42	BDI 1	3.734,85	5.378,18	RA
3.2.2.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	1,31	3.106,42	BDI 1	3.734,85	4.892,65	RA

RECURSO

*[Handwritten signatures and marks]*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0	<b>APELIDO DO EMPREENHIMENTO</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCA DA CAMPO ÁGUA BRANCA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURTIBA	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0
			<b>BARRA DO JACARÉ</b>
			<b>BDI 1</b> 20,23%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.574,31	
3.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF 11/2020	M2	43,37	163,75	BDI 1	196,88	8.538,69	RA
3.3.			<b>COBERTURA</b>						<b>7.263,00</b>	
3.3.1.	SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	42,00	27,42	BDI 1	32,97	1.384,74	RA
3.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	42,00	27,36	BDI 1	32,89	1.381,38	RA
3.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	42,00	44,23	BDI 1	53,18	2.233,56	RA
3.3.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	2,64	76,27	BDI 1	91,70	242,09	RA
3.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,96	60,13	BDI 1	72,29	2.021,23	RA
3.4.			<b>PAREDES</b>						<b>19.632,80</b>	
3.4.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	116,24	116,59	BDI 1	140,18	16.294,52	RA
3.4.2.	SINAPI	98655	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMASOS. AF 06/2018	M2	43,75	25,96	BDI 1	31,21	1.365,44	RA
3.4.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	4,00	110,50	BDI 1	132,85	531,40	RA
3.4.4.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	4,40	272,48	BDI 1	327,60	1.441,44	RA
3.5.			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>8.712,24</b>	
3.5.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PRESADA OU SUPERPRESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	1.651,38	BDI 1	1.985,45	5.956,35	RA
3.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,16	654,91	BDI 1	787,40	1.700,78	RA

073



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para Licitação - FGTS

Gravado de Sigilo  
 #PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0	<b>APÉLIDO DO EMPREENDEDOR</b> 0	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0	<b>BDI 1 (%)</b> 20,23%	<b>BDI 2 (%)</b> 0,00%	<b>BDI 3 (%)</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> (04-22 IN DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA</b>	<b>BARRA DO JACARÉ</b>			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>9</b>									<b>288.574,31</b>
3.5.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,32	378,27	BDI 1	454,79	1.055,11
3.6.			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>						<b>9.812,16</b>
3.6.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	98,31	6,93	BDI 1	8,33	818,92
3.6.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	62,24	27,07	BDI 1	32,55	2.025,91
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	36,07	34,91	BDI 1	41,97	1.513,86
3.6.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	62,24	72,88	BDI 1	87,62	5.453,47
3.7.			<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>						<b>5.588,39</b>
3.7.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	111,30	6,93	BDI 1	8,33	927,13
3.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	111,30	34,91	BDI 1	41,97	4.671,26
3.8.			<b>PINTURA</b>						<b>3.588,96</b>
3.8.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,07	18,31	BDI 1	22,01	793,90
3.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,07	14,12	BDI 1	16,98	612,47
3.8.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 06/2014	M2	111,30	16,31	BDI 1	19,61	2.182,59
3.9.			<b>PISOS</b>						<b>6.586,38</b>

RECURSO

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENHIMENTO</b> VESTIÁRIO E AROUBANCADA CAMPO AGUA BRANCA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04/22 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 BARRA DO JACARÉ
			<b>BDI 1</b> 20,23% <b>BDI 2</b> 0,00% <b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>280.574,31</b>	
3.9.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	36,07	37,00	BDI 1	44,49	1.604,75	RA
3.9.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	36,07	114,87	BDI 1	138,11	4.981,63	RA
<b>3.10.</b>			<b>ACABAMENTOS</b>						<b>1.058,16</b>	
3.10.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,40	107,16	BDI 1	128,84	309,22	RA
3.10.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	4,80	129,78	BDI 1	156,03	748,94	RA
<b>3.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS</b>						<b>6.586,33</b>	
3.11.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	498,99	BDI 1	599,94	599,94	RA
3.11.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	16,00	186,04	BDI 1	223,68	3.578,88	RA
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLÉS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016	UN	10,00	153,77	BDI 1	184,88	1.848,80	RA
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	10,00	37,64	BDI 1	45,25	452,50	RA
3.11.5.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	88,34	BDI 1	106,21	106,21	RA
<b>3.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>4.911,10</b>	
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	77,14	45,05	BDI 1	54,16	4.177,90	RA
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLILETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	609,83	BDI 1	733,20	733,20	RA
<b>3.13.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL</b>						<b>8.535,42</b>	

RECURSO

372



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0	<b>APellido DO EMPREENDEDOR</b> VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0
			<b>BARRA DO JACARÉ</b>
			<b>BDI 1</b> 20,23%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>280.574,31</b>									
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PJ, PREDIOS, AF 10/2015	M	25,00	73,26	BDI 1	88,08	2.202,00
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015	M	9,35	61,02	BDI 1	73,36	685,92
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF 10/2015	M	8,40	89,73	BDI 1	107,88	906,19
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF 12/2020	UN	2,00	351,41	BDI 1	422,50	845,00
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	1,00	1.307,05	BDI 1	1571,47	1.571,47
3.13.6.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	1,00	1.933,66	BDI 1	2.324,84	2.324,84
<b>8.765,46</b>									
<b>LOUÇAS E METAIS</b>									
3.14.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	506,70	BDI 1	609,21	1.827,63
3.14.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANHEIRA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 2,5* CM	M2	2,00	593,21	BDI 1	713,22	1.426,44
3.14.3.	SINAPI	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES: 50 X 35* CM (L X C)	UN	6,00	104,68	BDI 1	125,86	755,16
3.14.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	682,79	BDI 1	820,92	3.283,68
3.14.5.	SINAPI	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00	316,33	BDI 1	380,32	380,32
3.14.6.	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANHEIRA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 12 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	7,00	50,92	BDI 1	61,22	428,54
3.14.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	7,00	81,24	BDI 1	97,67	683,69

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BARRA DO JACARÉ			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>COMPLEMENTOS</b>									
3.15.0									280.574,31
3.15.1	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) BANCO PARA VESTIÁRIO DE MADEIRA E AÇO CARBONO GALVANIZADO E ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DE CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFOTIZANTE) PINÚTRA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM SUPERFÍCIE EM RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA ENVERNIZADA, DIMENSÕES: COMP 150cm, LARG 30cm, ALT 40cm	UN	9,00	65,77	BDI 1	79,08	711,72
3.15.2	COTAÇÃO	COTAÇÃO 01	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	789,13	BDI 1	948,77	1.897,54
3.15.3	COTAÇÃO	COTAÇÃO 02	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	1.137,53	BDI 1	1.367,55	2.735,30
3.15.4	SINAPI-I	11186				479,55	BDI 1	576,56	2.306,24
									RA
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO JACARÉ  
Local  
sexta-feira, 10 de março de 2023  
Data

*Valdara B. Ronqui Almeida*  
Responsável Técnico  
Nome: NAVARA BRUNA RONQUI ALMEIDA  
CREA/CAU: 5069929607/D  
ART/RRT: 0

**1.063.363/6001-08**  
**CONSTRUTORA RONQUI**  
**ALMEIDA - ME**

Rua Profª. Clarice Simoni Gorski, 70  
CEP 86.380-000 - Andradá - Paraná



1738



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBUCO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAR VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PORTICO DE ENTRADA	29.425,92	% Período:	39,81%	53,53%		6,57%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.540,55	% Período:	66,95%	22,04%		11,02%								
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	11.885,37	% Período:	100,00%											
2.	ARQUIBANCADA	112.578,34	% Período:		31,53%	65,30%	3,16%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.233,26	% Período:		100,00%										
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	93.458,54	% Período:		32,38%	67,62%									
2.3.	ALVENARIA	10.324,52	% Período:			100,00%									
2.4.	PINTURA	3.562,02	% Período:				100,00%								
3.	VESTIÁRIO	138.570,05	% Período:		15,18%	49,73%	20,64%	14,45%							
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	21.039,33	% Período:		100,00%										
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	18.809,52	% Período:			100,00%									
3.3.	COBERTURA	7.263,00	% Período:				100,00%								
3.4.	PAREDES	19.632,80	% Período:			100,00%									
3.5.	ESQUADRIAS	8.712,24	% Período:				100,00%								
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	9.812,16	% Período:			100,00%									
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.598,39	% Período:			100,00%									
3.8.	PINTURA	3.588,96	% Período:					100,00%							
3.9.	PISOS	6.566,38	% Período:			24,36%	75,64%								
3.10.	ACABAMENTOS	1.058,16	% Período:				100,00%								
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA	6.586,33	% Período:				100,00%								
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.911,10	% Período:			100,00%									
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	8.535,42	% Período:			100,00%									
3.14.	LOUÇAS E METAIS	8.785,46	% Período:				100,00%								
3.15.	COMPLEMENTOS	7.650,80	% Período:					100,00%							

MPJ

JP

P

MP

MP

R

MP

325  
53



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
FGTS

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)														
		Parcelas:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19		
<b>Total: R\$ 280.574,31</b>																
	Período:	%:	4,19%	25,76%	50,76%	12,15%	7,14%									
	Financiamento:		9.992,30	61.512,53	121.191,64	29.013,41	17.040,12									
	Contrapartida:		1.750,45	10.775,79	21.230,40	5.082,57	2.985,10									
	Outros:		-	-	-	-	-									
	Investimento:		11.742,75	72.288,32	142.422,04	34.095,98	20.025,22									
	%:		4,19%	25,76%	50,76%	12,15%	7,14%									
	Financiamento:		9.992,30	71.504,83	192.696,47	221.709,88	238.750,00									
	Contrapartida:		1.750,45	12.526,24	33.756,64	38.839,21	41.824,31									
	Outros:		-	-	-	-	-									
	Investimento:		11.742,75	84.031,07	226.453,11	260.549,09	280.574,31									
	Acumulado:															

BARRA DO JACARÉ  
Local

sexta-feira, 10 de março de 2023  
Data

*Marlene B. Romqu Almeida*  
Responsável Técnico

Nome: MAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA  
CREA/CAU: 5069929507/D  
ART/RRT:

**J.1.063.363/0001-08**  
**CONSTRUTORA RONQUI**  
**ALMEIDA - ME**  
Rua Profª. Clarice Simoni Gorski, 70  
CEP 86.380-000 - Andaraí - Paraná

*so*

*R*


*(m)*

*1*

*que*

*R*

*1*



**Município de Barra do Jacaré - 2023**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 2/2023**

Equipário

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 39726-1 J.L.GODOI CONSTRUTORA LTDA Email: JLGODOICONSTRUTORA@GMAIL.COM Representante: 39727-0 FELIPE GUSTAWO NARDONI SILVA Lote 001 - Lote 001 CNPJ: 37.983.773/0001-45 Telefone: 4335391549 Status: Habilitado									
001	24729 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8995/18/2020, CONFORME SINTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	UN	1,00	Habilitado	J.L.GODOI		256.556,58	256.556,58	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							256.556,58		

3769



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

## ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/2023

Aos dez dias de março de 2023, as 14:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 28/2023 de 05/01/2023, constituída pelas seguintes pessoas: **Helder Henrique Ferreira Moreno**, Presidente, CPF 074.883.459-16, **William Angeluce Justo**, Secretário, CPF 089.207.319-50, **Mercelo Antonio da Cunha**, Membro, CPF 772.138.079-00, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 02/2023, que tem como objeto MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR, conforme descrições detalhadas nas planilhas anexas ao processo. Iniciado os trabalhos para abertura e julgamento da licitação em epígrafe, verificou-se a participação das empresas: J L GODOI CONSTRUTORA LTDA, 37.983.773/0001-45, RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 422 - CEP: 86380000 - BAIRRO: NOVA ANDIRÁ CIDADE/UF: Andirá/PR, FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA, 098.980.579-47; J. L. ARQUITETURA E URBANISMO, 35.192.445/0001-03, RUA RUI BARBOSA, 567 - CEP: 86430000 - BAIRRO: Centro CIDADE/UF: Santo Antônio da Platina/PR, JOSE LUCAS PINTO, 094.952.929-05; N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA, 31.063.363/0001-08, RUA PROF CLARICE SIMONI GORSKI, 70 - CEP: 86380000 - BAIRRO: JD IMPERIO DO SOL CIDADE/UF: Andirá/PR, MARCIA C RONQUI, 025.512.739-19; RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915, 34.521.501/0001-35, RUA VEREADOR ANGELO MONTANHEIRO, 98 - CEP: 86430000 - BAIRRO: JARDIM SANTOS DUMONT CIDADE/UF: Santo Antônio da Platina/PR, RINALDO CAETANO DE GODOI, 776.179.599-15. Após credenciamentos dos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes 01 e 02 foram vistoriados e rubricados em suas bordas por todos presentes à mesa. Em seguida deu-se início a abertura dos envelopes de nº 01, contendo documentos de habilitação das empresas proponentes. Após conferência e rubricas das documentações apresentadas, houve a inabilitação da empresa RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915 CNPJ: 34.521.501/0001-35 por não apresentar a certidão de acervo técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Em seguida, à exemplo anterior, houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo documentos de proposta de preços das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se, conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao análise das propostas de preços, não houve a desclassificação de nenhuma das proponentes. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas de preços, atendendo aos critérios do processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelo critério de menor preço e qualidade do objeto à ser adjudicado, cabendo à empresa:

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	1	1	24729	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	256.556,58	Habilitado		

vencedora em seu respectivo item por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 256.556,58 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos). Estavam presentes à esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento do certame (habilitação e proposta de preços), nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata dessa reunião, que será assinada pela

*(Handwritten signatures and initials)*

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 10/03/2023.


  
HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
Presidente  
074.883.459-16

  
WILLIAM ANGELUCE JUSTO  
Secretário  
089.207.319-50

  
MARCELO ANTONIO DA CUNHA  
Membro  
772.138.079-00

Representantes das empresas:

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA



J. L. ARQUITETURA E URBANISMO



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA



RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915

