

ENVELOPE "02" -- PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARRA DO JACARÉ

LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.300.861/0001-63

(44) 9.9164-2262

Email: obras.linear.arqeng@gmail.com

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

DATA: 31/05/2023 - 14:00 horas

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o nº 351

Em 31/05/2023

40

PROPOSTA DE PREÇOS.

A Empresa DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.681.453/0001-56, Inscrição Estadual nº 90472671-00, sediada a Avenida Frei Guilherme Maria, Nº161, Jardim São Francisco em Santo Antônio da Platina, CEP:86430-000, Fone:(43) 3534-4477, E-Mail: dalbiancoengenharia@dalbianco.com.br.

Barra do Jacaré, 31 de Maio de 2023.

À comissão de Licitação

Referente à Tomada de Preços nº04/2023

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº04/2023, referente "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE".

O valor global para a execução do objeto da presente Tomada de Preços, proposto pela nossa empresa é de R\$343.860,70 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e setenta centavos), incluídos todas as despesas e custos, como (transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente Licitação.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

O prazo para execução dos serviços será de 180 (Cento e oitenta) dias, de acordo com o estabelecido no item 1.0, subitem 1.1.4, do Edital Tomada de Preços nº04/2023.

Segue em anexo a Planilha de serviços e cronograma atualizados, conforme estabelece o item 6.0, subitem 6.1.6.

Atenciosamente,


DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.681.453/0001-56

MOACIR FERREIRA DAL BIANCO

CPF: 043.618.508-36

498
9

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
------------------	----------------	---------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ACADEMIA DE SAUDE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	3,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	50,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,58%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva alíquota de 50%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ACADEMIA DE SAUDE
Local

DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 02.681.453/0001-56
Mocir
MOACIR FERREIRA DAL BIANCO
ENGº CIVIL - CREA 12.065/D-PR

quarta-feira, 31 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MOACIR FERREIRA DAL BIANCO
CREA/CAU: 12.885/D-PR
ART/RRT: 0

Mocir
gr
ra
ma



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	0
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	02-23 (N DES.)		0
			BDI 1
			21,58%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									343.860,70
1.			BARRAÇÃO+LIG. PROVISÓRIAS(ÁGUA/LUZ)+PROJETOS/APROVS.						7.369,00
1.1.			LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES						7.369,00
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	60,61	BDI 1	73,69	7.369,00
2.			INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCAS, BALDRAMES, SAPATAS)						87.574,02
2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO						1.318,48
2.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,00	135,56	BDI 1	164,81	1.318,48
2.2.			BROCAS						18.027,12
2.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	186,00	79,72	BDI 1	96,92	18.027,12
2.3.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO						11.338,90
2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,16	124,71	BDI 1	151,62	3.056,66
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	272,16	14,31	BDI 1	17,40	4.735,58
2.3.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,02	388,19	BDI 1	471,96	1.425,32
2.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	577,75	BDI 1	702,43	2.121,34
2.4.			VIGA BALDRAME						36.889,62
2.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,00	124,71	BDI 1	151,62	12.129,60
2.4.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	720,00	17,55	BDI 1	21,34	15.364,80
2.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,00	388,19	BDI 1	471,96	3.775,68
2.4.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,00	577,75	BDI 1	702,43	5.619,44
3.			SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)						32.676,00
3.1.			PILARES						32.676,00

RECURSO →

PMV3.0.4

DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ / ME 07.681.453/0001-56

NOACIR FERREIRA DAL BIANCO

1/3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) ACADEMIA DE SAUDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0) ACADEMIA DE SAUDE	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									343.860,70
3.1.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1.680,00	16,00	BDI 1	19,45	32.676,00
4.			COBERTURAS (ESTRUTURA E TELHAS)						182.754,50
4.1.			ESTRUTURA E TELHAS						182.754,50
4.1.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, FUNDO, PINTURA, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4.650,00	19,29	BDI 1	23,45	109.042,50
4.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	850,00	71,33	BDI 1	86,72	73.712,00
5.			COBERTURA PREDIO EXISTENTE						34.823,00
5.1.			ESTRUTURA E TELHAS						28.835,61
5.1.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	335,00	38,22	BDI 1	46,47	15.567,45
5.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	153,00	71,33	BDI 1	86,72	13.268,16
5.2.			LIGAÇÃO PREDIO EXISTENTE						5.987,39
5.2.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	96,00	38,22	BDI 1	46,47	4.461,12
5.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	17,60	71,33	BDI 1	86,72	1.526,27
6.			PISOS						9.533,28
6.1.			CONTRAPISO						9.533,28
6.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,57	106,62	BDI 1	129,63	722,04
6.1.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	111,45	65,03	BDI 1	79,06	8.811,24
7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS						9.130,90
7.1.			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						4.287,32
7.1.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	153,20	BDI 1	186,26	1.490,08
7.1.2.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	250,46	BDI 1	304,51	1.218,04

DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF: 08.981.453/0001-56
MOACIR FERREIRA DAL BIANCO

PM330.4
2/3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0/ACADEMIA DE SAUDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/ACADEMIA DE SAUDE	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									343.860,70
7.1.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	21,65	BDI 1	26,32	1.579,20
7.2.			QUADRO DISTRIBUIÇÃO						724,38
7.2.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	439,53	BDI 1	534,38	534,38
7.2.2.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	67,77	BDI 1	82,39	164,78
7.2.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,74	BDI 1	25,22	25,22
7.3.			LUMINÁRIAS						4.119,20
7.3.1.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	423,51	BDI 1	514,90	4.119,20

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CNPJ: ME-07.661.453/0001-56

ACADEMIA DE SAUDE

Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MOACIR FERREIRA DAL BIANCO

CREA/CAU: 12.885/D-PR

ART/RTT: 0

MOACIR FERREIRA DAL BIANCO
ENGE' CIVIL - CREA 12.885/D-PR

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0		ACADEMIA DE SAUDE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	05/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	BARRAÇÃO+LIG. PROVISÓRIAS/ÁGUA/LU.	7.369,00	100,00%	100,00%											
1.1.	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES	7.369,00	100,00%	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCAS, E	67.574,02	64,31%	35,69%											
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.318,48	100,00%	100,00%											
2.2.	BROCAS	18.027,12	100,00%	100,00%											
2.3.	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	11.338,90	50,00%	50,00%											
2.4.	VIGA BALDRAME	36.889,52	50,00%	50,00%											
3.	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CIN	32.676,00	25,00%	75,00%											
3.1.	PILARES	32.676,00	25,00%	75,00%											
4.	COBERTURAS (ESTRUTURA E TELHAS)	182.754,50	30,00%	70,00%											
4.1.	ESTRUTURA E TELHAS	182.754,50	30,00%	70,00%											
5.	COBERTURA PREDIO EXISTENTE	34.823,00	45,70%	54,30%											
5.1.	ESTRUTURA E TELHAS	28.835,61	50,00%	50,00%											
5.2.	LIGACAO PREDIO EXISTENTE	5.987,39	25,00%	75,00%											
6.	PISOS	9.533,28	100,00%	100,00%											
6.1.	CONTRAPISO	9.533,28	100,00%	100,00%											
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNIC/	9.130,90	100,00%	100,00%											
7.1.	INFRAESTRUTURA ELETRICA	4.287,32	100,00%	100,00%											
7.2.	QUADRO DISTRIBUIÇÃO	7.243,38	100,00%	100,00%											
7.3.	LUMINARIAS	4.116,20	100,00%	100,00%											
Total: R\$ 343.880,70				14,78%	9,39%	23,07%	41,83%	5,50%	5,43%						
Período:				Repassar:	50.828,61	32.283,21	79.333,35	143.842,80	18.908,35	18.664,18					
				Outros:											
				Investimento:	50.828,61	32.283,21	79.333,35	143.842,80	18.908,35	18.664,18					
				Repassar:	14,78%	24,17%	47,24%	89,07%	94,57%	100,00%					
Acumulado:				Repassar:	50.828,61	83.112,02	162.445,37	306.288,17	325.196,52	343.880,70					
				Outros:											
				Investimento:	50.828,61	83.112,02	162.445,37	306.288,17	325.196,52	343.880,70					

Responsável Técnico
 Nome: MOACIR FERREIRA DAL BIANCO
 CREA/CAU: 12.885/D-PR
 ART/RT:

DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ / ME: 02.5687453/0001-56

MOACIR FERREIRA DAL BIANCO
 ENGENHEIRO - CREA 12.885/D-PR

ACADEMIA DE SAUDE
 Local
 Quarta-feira, 31 de maio de 2023
 Data

500
B



ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

LICITAÇÃO Tomada de preços Nº 04/2023

Nome da Participante: DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.681.453/0001-56

Data: 31 de Maio de 2.023 - Horário: 14:00 (Catorze horas)



FLANT CONSTRUTORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023**

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.**

PROPOSTA DE PREÇOS



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.**

PROPOSTA

A empresa **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de sua representante legal, Senhora **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, apresenta e submete à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente a Tomada de Preços nº 04/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.**

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	25172	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	1,00	UN	297.901,33	R\$ 297.901,33
TOTAL						R\$ 297.901,33

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 297.901,33 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e um reais e trinta e três centavos).**

Fls.: 021/08

Visto: [assinatura]

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
© (14) 99705-4248




FLANT CONSTRUTORA

O prazo de conclusão do objeto desta licitação, será de **180 (cento e oitenta) dias**, após a contratação.




O prazo de validade da proposta de preços é **de 60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ourinhos, 31 de maio de 2023.



PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora


Fls.: 03/08
Visto: 










FLANT CONSTRUTORA

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10

Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Lot. Santa Fé, Gold Place, Ourinhos/SP. CEP 19.910-136

E-mail: licitacao.flantconstrucoes@gmail.com – Tel: (14) 99705-4248

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		Preço Unitário (com BDI) (RS)		Preço Total (RS)		RA	
Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	ACADEMIA DE SAUDE	0	BDI 1	BDI 2	BDI 3	297.901,33		RA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	ACADEMIA DE SAUDE	0	21,58%	0,00%	0,00%	Preço Unitário (com BDI) (RS)		RA
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	297.901,33		RA
1. BARRAÇÃO+LIG. PROVISÓRIAS(ÁGUA/LUZ)+PROJETOS/APROVS.											
1.1. LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES											
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	30,00	BDI 1	36,47	3.647,00		RA
2. INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCCAS, BALDRAMES, SAPATAS)											
2.1. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO											
2.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,00	70,00	BDI 1	85,11	680,88		RA
2.2. BROCCAS											
2.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	186,00	60,00	BDI 1	72,95	13.568,70		RA
2.3. BLOCOS DE FUNDAÇÃO											
2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,16	75,00	BDI 1	91,19	1.838,39		RA
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	272,16	11,00	BDI 1	13,37	3.638,78		RA
2.3.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,02	420,00	BDI 1	510,64	1.542,13		RA

Fis. Vistor.

2.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	550,00	BDI 1	668,69	2.019,44	RA
VIGA BALDRAME										
2.4.									26.356,24	
2.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,00	75,00	BDI 1	91,19	7.295,20	RA
2.4.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	720,00	11,00	BDI 1	13,37	9.626,40	RA
2.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,00	420,00	BDI 1	510,64	4.085,12	RA
2.4.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,00	550,00	BDI 1	668,69	5.349,52	RA
3. SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)										
3.1. PILARES										
3.1.									32.676,00	
3.1.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1680,00	16,00	BDI 1	19,45	32.676,00	RA
4. PAREDES E PAINÉIS										
4.1. FECHAMENTO LATERAL										
4.1.									162.786,00	
4.1.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4650,00	16,00	BDI 1	19,45	90.442,50	RA
4.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	850,00	70,00	BDI 1	85,11	72.343,50	RA
5. COBERTURA PREDIO EXISTENTE										
5.1. ESTRUTURA E TELHAS										
5.1.									30.238,34	
5.1.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	335,00	30,00	BDI 1	36,47	12.217,45	RA
5.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	153,00	70,00	BDI 1	85,11	13.021,83	RA
5.2. LIGAÇÃO PREDIO EXISTENTE										
5.2.									4.999,06	
5.2.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	96,00	30,00	BDI 1	36,47	3.501,12	RA
5.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	17,60	70,00	BDI 1	85,11	1.497,94	RA
6. PISOS										
6.1. CONTRAPISO										
6.1.									9.614,43	
6.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,57	119,10	BDI 1	144,8	806,54	RA

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a signature and the text "Fis.: 05/08".

6.1.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	111,45	65,00	BDI 1	79,03	8.807,89	RA
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS										
7.1. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA										
7.1.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	-	8,00	171,14	BDI 1	208,07	1.664,56	RA
7.1.2.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	UN	4,00	279,78	BDI 1	340,16	1.360,64	RA
7.1.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	24,19	BDI 1	29,41	1.764,60	RA
7.2. QUADRO DISTRIBUIÇÃO										
7.2.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	490,99	BDI 1	596,95	596,95	RA
7.2.2.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	75,70	BDI 1	92,04	184,08	RA
7.2.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	23,17	BDI 1	28,17	28,17	RA
7.3. LUMINÁRIAS										
7.3.1.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	380,00	BDI 1	462	3.696,00	RA
809,20										
3.696,00										

cargos sociais:
Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ourinhos, 31 de maio de 2023

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

CNPJ nº 46.570.531/0001-10

Patricia Vieira de Moraes Feliciano

RG. nº 40.340.642-0

Sócia Administradora

Fls. 068

Visto:

506

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10

Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Lot. Santa Fé, Gold Place, Ourinhos/SP. CEP 19.910-136

E-mail: licitacao.flantconstrucoes@gmail.com – Tel: (14) 99705-4248



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		PROponente Tomador		Apelido Empreendimento		Descrição do Lote		Grau de Sigilo							
0		0		ACADEMIA DE SAUDE		0		#PUBLICO							
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BARRAÇÃO-H.I.G. PROVISÓRIAS(ÁGUA/LUZ)+PROJETOS/APROVS.	RS 3.647,00	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES	RS 3.647,00	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA (ESTAÇAS, BROCAS, BALDRAMES, SAPATAS)	RS 49.644,57	% Período:	64,31%	35,69%										
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	RS 680,88	% Período:	100,00%											
2.2.	BROCAS	RS 13.568,70	% Período:	100,00%											
2.3.	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	RS 9.408,75	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	VIGA BALDRAME	RS 26.356,24	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)	RS 32.676,00	% Período:		25,00%	75,00%									
3.1.	PILARES	RS 32.676,00	% Período:		25,00%	75,00%									
4.	COBERTURAS (ESTRUTURA E TELHAS)	RS 162.786,00	% Período:			30,00%	70,00%								
4.1.	ESTRUTURA E TELHAS	RS 162.786,00	% Período:			30,00%	70,00%								
5.	COBERTURA PREDIO EXISTENTE	RS 30.238,34	% Período:				45,70%	54,30%							
5.1.	ESTRUTURA E TELHAS	RS 25.239,28	% Período:				50,00%	50,00%							

Fis.: *[assinatura]*

Visto: *[assinatura]*

[assinatura]

507
6



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRAÇÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS

REALIZAÇÃO: DIA 31/05/2023 ÀS 14H00MIN.

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO - EPP - CNPJ N° 46.570.531/0001-10

Rua Daniel Nunes Vieira, n° 117

Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136

Ourlinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10

☎ (14) 99705-4248

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR
Protocolado sob o nº 253
19/05/2023



READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 29.196.926/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 397.016.220.119

Rodovia Professor Júlio de Paula Moraes, 2600 – Tapanhão, Jambuí/SP

TELEFONE: (12) 3906-9070 – www.readyengenharia.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE

MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ – PR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR + BDI	% INC.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		SUB TOTAL	VALOR TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	BARRACÃO + LIG. PROVISÓRIAS (ÁGUA/LUZ) + PROJETOS/APROVS.	6.079,00	1,68%	100%	6.079,00													6.079,00
1.1	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES	6.079,00	1,68%	100%	6.079,00											6.079,00		
2	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCAS, BALDRAMES, SAPATAS)	59.444,17	16,46%	54,31%	32.284,13	45,69%	27.160,04											59.444,17
2.1	MOVIMENTO DE SOLO	1.167,20	0,32%	100%	1.167,20											1.167,20		
2.2	BROCAS	15.830,46	4,38%	100%	15.830,46											15.830,46		
2.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	10.057,23	2,79%	50%	5.028,62	50%	5.028,62									10.057,23		
2.4	VIGA BALDRAME	32.389,28	8,97%	50%	16.194,64	50%	16.194,64									32.389,28		
3	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)	36.355,20	10,07%			25%	9.088,80	75%	27.266,40									36.355,20
3.1	PILARES	36.355,20	10,07%			25%	9.088,80	75%	27.266,40									36.355,20
4	COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAS)	203.433,00	56,34%					30%	61.029,90	70%	142.403,10							203.433,00
4.1	ESTRUTURA E TELHAS	203.433,00	56,34%					30%	61.029,90	70%	142.403,10							203.433,00
5	COBERTURA PRÉDIO EXISTENTE	38.759,97	10,73%							46%	17.713,31	54%	21.046,66					38.759,97
5.1	ESTRUTURA E TELHAS	37.058,75	10,26%							50%	18.529,38	50%	18.529,38					37.058,75
5.2	LIGAÇÃO PRÉDIO EXISTENTE	1.701,22	0,47%							25%	425,31	75%	1.275,92					1.701,22

ANDRE LUIS ALMEIDA

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS ALMEIDA
 GUIMARAES:24775825852
 Dados: 2023.05.31 11:11:06 -03'00'

RSI – Fis. 1



READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 29.196.926\0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 397.016.220.119

Rodovia Professor Júlio de Paula Moraes, 2600 – Tapanhão, Jambéiro/SP

TELEFONE: (12) 3906-9070 – www.readyengenharia.com

À Comissão de Licitações – Barra do Jacaré/PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.**, situada na Rod. Prof. Júlio de Paula Moraes, nº 2600, Bairro Tapanhão, Município de Jambéiro, Estado de São Paulo, telefone (12) 3906.9034, e-mail licitacoes@readyengenharia.com, inscrita no CNPJ sob nº 29.196.926/0001-86, Inscrição Estadual 397.016.220.119, apresenta a sua Proposta Comercial relativa à licitação modalidade Tomada de Preços nº 004/2023, nos seguintes termos:

OBJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR TOTAL OFERTADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE , em conformidade com as condições e especificações constantes no Edital de Tomada de Preços 004/2023 e seus anexos. Código do Produto/Serviço: 25172	06 (seis) meses, conforme cronograma Físico-Financeiro	R\$ 361.099,04

Valor global da obra: **R\$ 361.099,04 (trezentos e sessenta e um mil noventa e nove reais e quatro centavos).**

- 1 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.
- 2 – Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos da Tomada de Preço nº 004/2023.
- 3 – Na eventualidade de ser considerada vencedora do certame, indica para assinatura do contrato o seu representante legal, o Sr. Anderson Luiz Nisizaka, portador do CPF 357.662.138-59 – RG 34.500.868-59.
- 4 – Em anexo, segue a planilha de custos.
- 5 – Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência: 2513-5, Conta Corrente: 21087-0;
- 6 - Declaramos que o preço global da presente proposta inclui todas as despesas com materiais, mão-de-obra, leis sociais, impostos, taxas, transporte, estadia, emolumentos, cópias, etc., que possam incidir na execução dos serviços.
- 7 - Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas e encargos, bem como qualquer outra despesa, direta ou indireta, incidente na execução total da obra;
- 8 - Declaração de que o prazo de execução da obra será de **06 (seis) meses**, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado, contado da data prevista para início da obra constante na “Ordem de Serviços”. A obra será executada nas condições previstas nas especificações técnicas e no cronograma.

Jambéiro, 31 de maio de 2023.

ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:2477582
5852

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:24775825852
Dados: 2023.05.31 10:33:40
-03'00'

READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 29.196.926/0001-86

André Luís Almeida Guimarães – Procurador

RG: 27.025.660-X – CPF: 247.758.258-52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRAÇÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.

MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ / PR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	BARRAÇÃO + LIG. PROVISÓRIAS (ÁGUA/LUZ) + PROJETOS/APROVS.					6.079,00
1.1	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES					6.079,00
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100	50,00	60,79	6.079,00
2	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCAS, BALDRAMES, SAPATAS)					59.444,17
2.1	MOVIMENTO DE SOLO					1.167,20
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8	120,00	145,90	1.167,20
2.2	BROCAS					15.830,46
2.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	186	70,00	85,11	15.830,46
2.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO					10.057,23
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,16	124,00	150,76	3.039,32
2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	272,16	10,00	12,16	3.309,47
2.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,02	405,00	492,40	1.487,05
2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	605,00	735,56	2.221,39
2.4	VIGA BALDRAME					32.389,28
2.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80	124,00	150,76	12.060,80
2.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	720	12,00	14,59	10.504,80
2.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8	405,00	492,40	3.939,20
2.4.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8	605,00	735,56	5.884,48

3	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)					36.355,20
3.1	PILARES					36.355,20
3.1.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1680	17,80	21,64	36.355,20
4	COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAS)					203.433,00
4.1	ESTRUTURA E TELHAS					203.433,00
4.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4650	21,45	26,08	121.272,00
4.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	850	79,50	96,66	82.161,00
5	COBERTURA PRÉDIO EXISTENTE					38.759,97
5.1	ESTRUTURA E TELHAS					37.058,75
5.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	335	42,50	51,67	17.309,45
5.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	153	79,50	96,66	14.788,98
5.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	96	42,50	51,67	4.960,32
5.2	LIGAÇÃO PRÉDIO EXISTENTE					1.701,22
5.2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	17,6	79,50	96,66	1.701,22
6	PISOS					8.871,87
6.1	CONTRAPISO					8.871,87
6.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,57	110,00	133,74	744,93
6.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	111,45	60,00	72,92	8.126,93
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS					8.155,83
7.1	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA					4.133,96
7.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	-	8	150,00	182,37	1.458,96
7.1.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4	250,00	303,95	1.215,80
7.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60	20,00	24,32	1.459,20
7.2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO					617,63
7.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	350,00	425,53	425,53



READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 29.196.926\0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 397.016.220.119

Rodovia Professor Júlio de Paula Moraes, 2600 – Tapanhão, Jambéiro/SP

TELEFONE: (12) 3906-9070 – www.readyengenharia.com

7.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	70,00	85,11	170,22
7.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	18,00	21,88	21,88
7.3	LUMINÁRIAS					3.404,24
7.3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	350,00	425,53	3.404,24
VALOR TOTAL:						361.099,04

Valor global da obra: **R\$ 361.099,04** (trezentos e sessenta e um mil noventa e nove reais e quatro centavos).

Jambéiro, 31 de maio de 2023.

ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:24775825
852

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:24775825852
Dados: 2023.05.31 10:34:46
-03'00'

READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 29.196.926/0001-86

André Luís Almeida Guimarães – Procurador

RG: 27.025.660-X – CPF: 247.758.258-52

READY
E N G E N H A R I A



READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 29.196.926\0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 397.016.220.119

Rodovia Professor Júlio de Paula Moraes, 2600 – Tapanhão, Jambeiro/SP

TELEFONE: (12) 3906-9070 – www.readyengenharia.com

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE.

MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ / PR

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,58%

Jambeiro, 31 de maio de 2023.

ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:2477582
5852

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS ALMEIDA
GUIMARAES:24775825852
Dados: 2023.05.31 10:35:10
-03'00'

READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 29.196.926/0001-86

André Luís Almeida Guimarães – Procurador
RG: 27.025.660-X – CPF: 247.758.258-52