



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

## Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

7.2.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	19,30
7.2.0.2.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	-
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
<b>8.1.</b>	<b>BALDRAME / REVESTIMENTOS</b>		
8.1.0.1.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	75,00
8.1.0.2.	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS	M2	37,87
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>		
<b>9.1.</b>	<b>PAREDES E LAJES</b>		
9.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	502,75
9.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	502,75
9.1.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	48,00
9.1.0.4.	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	11,00
9.1.0.5.	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	11,80
9.1.0.6.	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	24,00
9.1.0.7.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	12,00
9.1.0.8.	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	-
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS -</b>		
<b>10.1.</b>	<b>PAREDES E PLATIBANDA</b>		
10.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	274,89
10.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	274,89
10.1.0.3.	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,60
10.1.0.4.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	5,07

*Handwritten signatures and initials:*  
AB  
max  
m



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**  
**Estado do Paraná**

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

10.1.0.5.	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	-
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
<b>11.1.</b>	<b>PISOS INTERNOS</b>		
11.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	165,64
11.1.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	7,20
11.1.0.3.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	158,44
<b>11.2.</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS</b>		
11.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	663,66
11.2.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	66,36
11.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	6.317,47
11.2.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	130,00
11.2.0.5.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	522,14
11.2.0.6.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	105,40
11.2.0.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	22,75
<b>11.3.</b>	<b>READEQUAÇÃO CANTEIRO / ESTACIONAMENTO</b>		
11.3.0.1.	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	155,00
11.3.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,20
11.3.0.3.	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	28,80
11.3.0.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,60
11.3.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	55,36
11.3.0.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	156,36
11.3.0.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	15,63
11.3.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.487,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 7 de 12



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*  
mcr.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

## Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

11.3.0.9.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	156,36
<b>12</b>	<b>RODAPÉS E PEITORIS</b>		
<b>12.1.</b>	<b>INTERIOR E EXTERIOR</b>		
12.1.0.1.	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	93,97
12.1.0.2.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	28,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>13.1.</b>	<b>PREDIO</b>		
<b>13.1.1.</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
13.1.1.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.1.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
13.1.1.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>13.1.2.</b>	<b>ELETRODUTOS E ACABAMENTOS</b>		
13.1.2.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
13.1.2.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
<b>13.1.3.</b>	<b>CABOS E FIOS</b>		
13.1.3.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,00
13.1.3.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
13.1.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	209,00
13.1.3.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,00
<b>13.1.4.</b>	<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
13.1.4.1.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
13.1.4.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
13.1.4.3.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas\\_Publicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 353903/2022.

CAT n° 1720220005872 de 15/12/2022, página 8 de 12



*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

## Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 35390312022

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 9 de 12



13.1.5.	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
13.1.5.1.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
13.1.5.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00
13.1.5.3.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
13.1.5.4.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
13.2.	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS</b>		
13.2.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
13.2.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	495,00
13.2.0.3.	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.2.0.4.	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
14	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
14.1.	<b>ÁGUA FRIA</b>		
14.1.0.1.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00
14.1.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
14.1.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
14.1.0.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
14.1.0.5.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00
14.1.0.6.	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	8,00
14.2.	<b>ESGOTO</b>		
14.2.0.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
14.2.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
14.2.0.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
14.2.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,70
15	<b>PINTURA</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ**  
**Estado do Paraná**

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

140

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 10 de 12



<b>15.1.</b>	<b>INTERNO</b>		
15.1.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.4.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	21,00
<b>15.2.</b>	<b>EXTERNO</b>		
15.2.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	274,89
15.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	105,97
15.2.0.3.	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	105,97
15.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	274,89
15.2.0.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,70
<b>16</b>	<b>BANCADAS, LOUÇAS E METAIS</b>		
<b>16.1.</b>	<b>ACABAMENTOS</b>		
16.1.0.1.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.1.0.2.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.1.0.3.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
16.1.0.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.1.0.5.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.1.0.6.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
16.1.0.7.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,50
16.1.0.8.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	205,00
16.1.0.9.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.10.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.11.	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	4,00

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

## Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

16.1.0.12.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.13.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME NBR 9050 , ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS 1,80 M PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL Á RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	3,00
17	REFORMA PRÉDIO EXISTENTE		
17.1.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
17.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	164,28
17.1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	87,00
17.1.0.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00
17.1.0.4.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	164,28
17.2.	INSTALAÇÕES		
17.2.0.1.	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	60,24
17.2.0.2.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	78,24
17.2.0.3.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
17.2.0.4.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.5.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.8.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,00
17.2.0.9.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
17.2.0.10.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
17.2.0.11.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
17.2.0.12.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353903/2022.

CAT n° 1720220005872 de 15/12/2022, página 11 de 12



CREA-PR

*[Handwritten signatures and initials]*




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ**  
**Estado do Paraná**

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

17.2.0.13.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	164,28
17.2.0.14.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	26,10
17.2.0.15.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	87,00
17.2.0.16.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	164,28
17.2.0.17.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	87,00
17.2.0.18.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	12,40
<b>17.3.</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>17.3.1.</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
17.3.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	250,00
17.3.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00
17.3.1.3.	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	164,28
<b>17.3.2.</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>		
17.3.2.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,00
17.3.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,00

Sendo o que se apresenta para o momento, para que tenha os efeitos legais, firmo o presente.

Andirá, 05 dezembro de 2022

  
ANTÔNIO EDUARDO BONIFACIO  
Engenheiro Civil – CREA SP 601664754

142  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <http://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 12 de 12



X  
@ mck.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: 2616149079

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20190684791** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/02/2019 Baixada em: 18/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCIA CRISTINA RONQUI 02551273919**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO** CNPJ: **76.966.860/0001-46**

Rua: RUA CEL. BATISTA Nº: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 14/02/2019

Valor do contrato: R\$ 24.905,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 121.000,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 431 - KM 20 CENTRO DE EVENTOS Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: JACAREZINHO

UF: PR

CEP: 86400-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/02/2019 Conclusão efetiva: 14/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

ART ESPECIFICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE REFORMA PARA O RECINTO DE LEILÕES NO CENTRO DE EVENTOS JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS: RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS FISSURAS - QUEBRADAS (84,07M²); DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIA E VEDAÇÕES: ALVENARIA DE VEDAÇÕES BLOCOS COM CERÂMICOS FURADOS 9X19X19 CM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL(16,04M²).

PISO: FABRICAÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO CONVENC. E = 6 CM, CONCRETO ARMADO; ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO, FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO (35,0 M³); CONCRETAGEM DE PILARES E ESTACAS, FCK: 25 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO; ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA 1M³ DE CONCRETO.

COBERTURA: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS, TELHAS CERÂMICAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (85,91 M²); TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (85,91M²);

**Verso da ART:**

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ESQUADRIAS: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS; FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO.

COBERTURA: GRADE DE FERRO EM BARRA CHAPA 3/16" (29,84M²); REFORÇO ESTRUTURAL NAS CALHAS EXISTENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; REVISÃO GERAL NO TELHADO (CALHAS, GRAMPOS, CONDUTORES); MADEIRAMENTO EUCALIPTO TRATADO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INSTALAÇÕES DE REFLETORES LED 100 W BOVOLT - BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LIMPEZA FINAL DA OBRA.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 391643/2019.

CAT nº 6724/2019 de 08/11/2019, página 1 de 4



*[Handwritten signature]*





**Observações da certidão:**

No atestado apresentado não consta o número do RNP do profissional e representante do contratante, bem como CPF do representante do contratante e proprietário, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 6724/2019**

15/12/2022 09:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 391643/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 391643/2019.

CAT nº 6724/2019 de 08/11/2019, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



*[Handwritten signatures and initials]*

**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pelo Sr. Wagner Rodelli Bergamaschi, CREA n.º 22.067/D, vem através desta certificar que a Empresa MARCIA CRISTINA RONQUI, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 27.514.339/0001-62 e CREA/SP n.º 5069929507/D, Visto 164686, executou serviços de reforma para o recinto de leilões no centro de eventos José Antônio de Oliveira, Jacarezinho/PR, conforme planilha abaixo.

Contrato : nº 374/2018 - PMJ  
 Valor do Contrato: R\$ 33.555,71  
 Data de Assinatura : 26/11/2018  
 Período de Execução : 14/02/2019 a 14/05/2019.  
 Atividade : Execução de serviços - Reforma do Recinto de Leilões  
 Quantidade : 560,97  
 Unidade : Metros quadrado (m²)  
 Local : Centro de Eventos, S/N - km 20 - PR 431.  
 Art Correspondente : Nº 20190684791

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	Retirada de telhas cerâmicas fissuras-quebradas	M2	84,07
1.2	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado s/ reaproveitamento	M3	1,89
2	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
2.1	Alvenaria de vedação blocos ceramicos furados 9X19X19CM Argamassa de assent. com preparo manual	m2	16,04
3	<b>PISO</b>		
3.1	Execução de calçada com concreto moldado in loco. com acabamento convenc. E=6 cm. concreto armado	m2	77,55
3.2	Aterro manual com solo argilo-arenoso - Fornecimento e compactação	m3	43,00
3.3	Concretagem de pilares e estacas. fck=25mpa - Lançamento, adensamento e acabamento	M3	1,96
3.4	Armação AÇO CA-50 p/ 1m3 de concreto	m3	1,96
4	<b>COBERTURA</b>		
4.1	Fabricação e instalação de estrutura de madeira para telhados, telhas cerâmicas, incluso transporte vertical	m2	126,71
4.2	Telhamento com telha cerâmica, incluso transporte vertical	m2	126,71
4.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical.	m	24,30
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	UN	2,00
5.2	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	UN	2,00
6	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.1	Grade de Ferro em barra chata 3/16"	m2	21,44
6.2	Reforço estrutural nas calhas existentes - Fornecimento e instalação	unid	3,00
6.3	Revisão geral no telhado ( Calhas, Grempos, condutores)	unid	1,00
6.4	Madeiramento Eucalipto tratado	unid	10,00
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	instalação de refletores LED 100W BIVOLT - BRANCO (Fornecimento e instalação)	unid	10,00
8	<b>LIMPEZA FINAL</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 391643/2019.

CAT nº 6724/2019 de 08/11/2019, página 3 de 4



*[Handwritten signatures and initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
8.1	Limpeza final da obra	m2	67,85
9	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2</b>		
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,75
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS (h=1,80m) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,04
9.3	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	1,00
9.5	Instalações hidráulicas - Ponto de água para pia	GB	1,00
9.6	Serviço de reparos/instalações em caixas de gordura/esgoto	GB	1,00


Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável técnico a Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho Nayara Bruna Ronqui Almeida - CREA n.º 5069929507/D - SP, Visto 164686.

Jacarezinho, 04 de novembro de 2019.

  
 Wagner Rodelli Bergamaschi  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano  
 Engenheiro Civil - CREA 22.067/D

  
 Marcia Cristina Ronqui  
 27.514.339/0001-62

**27.514.339/0001-62**  
**MARCIA CRISTINA**  
**RONQUI 02551273919**  
 Rua Profª. Clarice Simoni Gorski, 105 - Jd. Império do Sol  
 CEP 86.380-000 - Andará - Paraná





196

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: **2616149079**

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **20184210244** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/09/2018 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **MARCIA CRISTINA RONQUI 02551273919**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ** CNPJ: **78.038.536/0001-93**

Rua: **RUA SERGIPE Nº: 1000**

Complemento: **Bairro: JARDIM MONTE CARLO**

Cidade: **ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000**

Contrato: **celebrado em 11/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 99.937,90** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **2.617,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SERGIPE Nº: 1000**

Bairro: **JARDIM MONTE CARLO**

Cidade: **ANDIRA**

UF: **PR**

CEP: **86380-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **11/09/2018** Conclusão efetiva: **29/11/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

- REPARO ALAMBRADO: 120 M<sup>2</sup> DE REMOÇÃO DE CERCA VIVA; REMOÇÃO DE ENTULHOS; TROCA DE PILARETES DE CONCRETO; REPARO DE PILARETES DANIFICADOS; REPARO DO ALAMBRADO DANIFICADO; 100 M<sup>2</sup> REPARO DO REBOQUE MURETA;
- TROCA DE PORTAS E VIDROS: REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2 PORTAS DE MADEIRA IMBUIA DE 90X120CM ENCABEÇADA, INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA; TROCA DE VIDROS INCOLORES CANELADOS 3MM;
- TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO E FIAÇÃO: RETIRADA DO PADRÃO ANTIGO; TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO ENTRADA COPEL TRIFÁSICO 200 A 220/127 V E QUADRO GERAL DE ENERGIA 40 DISJUNTORES; 3,0 M<sup>2</sup> DE TIJOLAMENTO EM VOLTA DO POSTE; ABERTURA DE VALETA PARA ATERRAMENTO, CHUMBAMENTOS DE 2 CAIXA DE DISJUNTORES;
- TROCA DE CONDUÍTES E ELETRODUTOS: 150 M<sup>2</sup> DE REMOÇÃO DE ELETRODUTO ANTIGO E CORTE DE PAREDE; 150<sup>2</sup> M DE REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES COM EMBOÇO, MATERIAL UTILIZADO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN DE 20 MM 1/2; 25 MM 3/4 E 32 MM 1".

**Verso da ART:**

- TROCA DE 120 TOMADAS E 30 INTERRUPTORES: RETIRADA DAS TOMADAS ANTIGAS; TOMADA PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA; RETIRADA DE INTERRUPTOR ANTIGOS; INTERRUPTOR PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA.
- TROCA DE PISO DA VARANDA AO LADO DO PARQUINHO E HALL DE ENTRADA: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE 100 M<sup>2</sup> DE PISO CERÂMICO EXISTENTE; REGULARIZAÇÃO DE 180 M<sup>2</sup> DE CONTRA PISO PORTLAND CP II E AGREGADOS; ASSENTAMENTO DE 90 M<sup>2</sup> DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA.
- REPARO REBOCO DO MURO: 100 M<sup>2</sup> DE REBOCO COM MURO COM MASSA DE CIMENTO PORTLAND CP II E CAL HIDRATADO E AREIA MÉDIA TRAÇO 1:2:9.
- REPARO PINTURA DO PRÉDIO: REMOÇÃO DE 100 M<sup>2</sup> DE PINTURA DETERIORADA; 200 M<sup>2</sup> DE SELANTE BASE ACRÍLICA; 1379 M<sup>2</sup> DE APLICAÇÃO COM FUNDO PREPARADOR INTERNO E EXTERNO DA INSTITUIÇÃO, CORREÇÃO DAS PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX NAS PAREDES COM DUAS DEMÃOS INTERNA E EXTERNA NA INSTITUIÇÃO; APLICAÇÃO DE VERNIZ EM 33 PORTAS DE MADEIRAS.



Handwritten signatures and initials: a large blue signature, a circled 'w', and 'mcl'.



Número da ART: **20185685831** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 11/12/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ** CNPJ: 78.038.536/0001-93

Rua: RUA SERGIPE Nº: 1000

Complemento: Bairro: JARDIM MONTE CARLO

Cidade: ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000

Contrato: celebrado em 04/12/2018

Valor do contrato: R\$ 7.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 178,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SERGIPE Nº: 1000

Bairro: JARDIM MONTE CARLO

Cidade: ANDIRA

UF: PR

CEP: 86380-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/12/2018 Conclusão efetiva: 10/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL.

\*160 M<sup>2</sup> DE CONTRAPISO DE 10 CM, INCLUSO PREPARAÇÃO DO TERRENO, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO.

\*CONSTRUÇÃO DE UM ORQUIDÁRIO COM DIMENSÕES DE 12 X 7 M. ONDE FOI REALIZADO 15 BROCAS MANUALMENTE COM A FERRAMENTA TRADO COM PROFUNDIDADE DE 2,50 M. POSTERIORMENTE FOI FEITA A VIGA BALDRAME COM DIMENSÕES DE 15 X 20 CM, COM ARMADURA. CONSTRUÇÃO DE 15 PILARES COM DIMENSÕES DE 0,15 X 0,15 X 3,0 M. COBERTURA FOI FEITA UMA TRAMA DE MADEIRA COM VIGAS E CAIBROS E POSTERIOR COBERTURA COM SOMBRITE.

\* REVISÃO EM 30 M DE CALHA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 050098, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 6745/2018**

30/08/2022 13:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 453422/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



948  
2

# APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964  
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067  
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº1063/92)  
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)  
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)  
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

**APAE**  
Andirá - PR

**- ESCOLA RAIOS DE LUZ -**  
**Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.**

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná  
- site: [www.apaeandira.org.br](http://www.apaeandira.org.br) / e-mail: [apae-andira@hotmail.com](mailto:apae-andira@hotmail.com) -

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, ELOISA PETRELLI TURIM, inscrita no RG: 3.317.366-0 e CPF: 857.112.509-06, DIRETORA da instituição de ensino ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ (APAE), CNPJ Nº 78.038.536/0001-93, situada na rua Sergipe nº1000, Jardim Monte Carlos – Andirá/PR. DECLARO, que a empresa MARCIA CRISTINA RONQUI, CNPJ Nº 27.514.339/0001-62, situada na rua Clarice Simone Gorsk nº 105, Jardim Império do Sol – Andirá/PR, com sua responsável técnica, Engenheira Civil, NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA, com registro no Crea – SP nº 5069929507/D, CPF: 098.159.169-80, executou os seguintes serviços a esta instituição de ensino:

- REPARO ALAMBRADO: 120 M<sup>2</sup> DE REMOÇÃO DE CERCA VIVA; LIMPEZA DE ENTULHOS; TROCA DE PILARETES DE CONCRETO; REPARO DE PILARETES DANIFICADOS; REPARO DO ALAMBRADO DANIFICADO; 100 M<sup>2</sup> REPARO DO REBOQUE MURETA;
- TROCA DE PORTAS E VIDROS: REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2 PORTAS DE MADEIRA IMBUÍDA DE 90X120CM ENCABEÇADA, INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA; TROCA DE VIDROS INCOLORES CANELADOS 3MM;
- TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO E FIAÇÃO: RETIRADA DO PADRÃO ANTIGO; TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO ENTRADA COPEL TRIFÁSICO 200 A 220/127 V E QUADRO GERAL DE ENERGIA 40 DISJUNTORES; 20 M<sup>2</sup> DE TIJOLAMENTO EM VOLTA DO POSTE; ABERTURA DE VALETA PARA ATERRAMENTO, CHUMBAMENTOS DE 2 CAIXA DE DISJUNTORES;
- TROCA DE CONDUÍTES E ELETRODUTOS: 80 M<sup>2</sup> DE REMOÇÃO DE ELETRODUTO ANTIGO E CORTE DE PAREDE; 80<sup>2</sup> M DE REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES COM EMBOÇO, MATERIAL UTILIZADO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN DE 20 MM 1/2; 25 MM 3/4 E 32 MM 1".
- TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES: RETIRADA DAS TOMADAS ANTIGAS; TOMADA PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA; RETIRADA DE INTERRUPTOR ANTIGOS; INTERRUPTOR PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA.
- TROCA DE PISO DA VARANDA AO LADO DO PARQUINHO E HALL DE ENTRADA: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE 100 M<sup>2</sup> DE PISO CERÂMICO EXISTENTE; REGULARIZAÇÃO DE 180 M<sup>2</sup> DE CONTRA PISO PORTLAND CP II E AGREGADOS; ASSENTAMENTO DE 90 M<sup>2</sup> DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA.

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE: O JI  
AFIXADO NA ÚLTIMA. PÁGINA

949  
e

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ**

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964  
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Nº A 067  
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº1063/92)  
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)  
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)  
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

**APAE**  
Andirá - PR

**- ESCOLA RAIO DE LUZ -**  
**Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.**

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná  
- site: [www.apaeandira.org.br](http://www.apaeandira.org.br) / e-mail: [apae-andira@hotmail.com](mailto:apae-andira@hotmail.com) -

- REPARO REBOCO DO MURO: 100 M<sup>2</sup> DE REBOCO COM MURO COM MASSA DE CIMENTO PORTLAND CP II E CAL HIDRATADO E AREIA MÉDIA TRAÇO 1:2:9.

- REPARO PINTURA DO PRÉDIO: REMOÇÃO DE 100 M<sup>2</sup> DE PINTURA DETERIORADA; 200 M<sup>2</sup> DE SELANTE BASE ACRÍLICA; 1379 M<sup>2</sup> DE APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE TINTA LÁTEX EM PAREDES COM DUAS DEMÃOS EM PAREDES DE CIRCULAÇÃO; APLICAÇÃO DE VERNIZ EM 20 PORTAS DE MADEIRAS.

OS SERVIÇOS EXECUTADOS TIVERAM INÍCIO NO DIA 11/09/2018 E TÉRMINO NO DIA 29/11/2018.

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RUA SERGIPE Nº 1000, JARDIM MONTE CARLOS – ANDIRÁ/PR.

ART – CREA/PR: Nº 20182868447.

Eu, ELOISA PETRELLI TURIM, atesto também, os seguintes serviços realizados a esta instituição de ensino:

-160 M<sup>2</sup> DE CONTRAPISO DE 10 CM, INCLUSO PREPARAÇÃO DO TERRENO, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO.

- CONSTRUÇÃO DE UM ORQUIDÁRIO COM DIMENSÕES DE 12 X 7 m. ONDE FOI REALIZADO 15 BROCAS MANUALMENTE COM A FERRAMENTA TRADO COM PROFUNDIDADE DE 2,50 M. POSTERIORMENTE FOI FEITA A VIGA BALDRAME COM DIMENSÕES DE 15 X 20 CM, COM ARMADURA. CONSTRUÇÃO DE 15 PILARES COM DIMENSÕES DE 0,15 X 0,15 X 3,0 M. COBERTURA FOI FEITA UMA TRAMA DE MADEIRA COM VIGAS E CAIBROS E POSTERIOR COBERTURA COM SOMBRITE.

- REVISÃO EM 30 M DE CALHA.

ART – CREA/PR: Nº 20182868447.

CREA-PR  
O SELO DE AUTENTICIDADE É O  
AFIXADO NA ÚLTIMA PÁGINA

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ**

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964  
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067  
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº1063/92)  
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)  
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)  
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

**APAE**  
Andirá - PR

**- ESCOLA RAIOS DE LUZ -**  
**Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.**

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná  
- site: [www.apaeandira.org.br](http://www.apaeandira.org.br) / e-mail: [apae-andira@hotmail.com](mailto:apae-andira@hotmail.com) -

DECLARO, QUE A EMPRESA E SUA PROFISSIONAL EXECUTARAM OS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO RESTANDO NADA QUE DESABONE. ATESTO AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

Andirá, 11 de dezembro de 2018.

*Eloisa Petrelli Turim*

ELOISA PETRELLI TURIM

(DIRETORA)

CPF: 857.112.509-06



*mcl* *(w)* *@*





M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA**

Andirá, 01 de agosto de 2023.

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

**Ref: Edital de Tomada de Precos nº 005/2023**

Prezados Senhores:

A empresa M C RONQUI CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ Nº 27.514.339/0001-62, empresa estabelecida na Avenida Vidal Lourenço, nº 495 – Distrito Industrial – Andirá - Pr, através de sua representante legalmente constituída da proponente a senhora MARCIA CRISTINA RONQUI portadora da carteira de identidade RG Nº 6.820.378-3 SESP/PR e CPF Nº 025.512.739-19, **DECLARA** que no caso da empresa vir a ser vencedora desta licitação o responsável técnico pela empresa que acompanhará os serviços perante o futuro contrato será a Srª NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA, portador do RG. Nº12.560.776-4 e CPF Nº098.159.169-80, o qual consta como responsável técnico da empresa na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, conforme determina o Edital da referida licitação.

Por ser verdade assina a presente.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

*Nayara B. Ronqui Almeida*

Responsável Técnica

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4

CPF: 098.159.169-80

*mcr.*



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

## DECLARAÇÃO


(ATESTADO DE VISITA)

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - ESTADO DO PARANÁ

REF.: Tomada de Preços nº 005/2023

Eu, MARCIA CRISTINA RONQUI, responsável legal pela empresa com CNPJ: 27.514.339/0001-62, DECLARO, sob as penalidades da lei, de que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante e quanto a compatibilidade entre a planilha orçamentária e projeto estando de acordo com a execução completa dos serviços.

Barra do Jacaré/PR, 01 de agosto de 2023.



Responsável Técnica

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CREA nº 5069929507/D



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, N°495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA, brasileira, engenheira civil, portador da cédula de identidade RG n° 12.560.776-4 e do CPF n° 098.159.169-80 e registrado no CREA-SP sob n° 5069929507/D, com endereço na Rua Clarice Simone Gorsk, n° 70, Andirá - PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o (a) Sr(a) MARCIA CRISTINA RONQUI, portador da cédula de identidade RG. n° 6.820.378-3 e CPF n° 025.512.739-19, Responsável Legal pela empresa M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n° 27.514.339/0001-62, situada a AV. Vidal Lourenço n° 495 – Parque Industrial, Andirá – PR, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetos sociais pertencentes ao CNAE da empresa.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo 30 (trinta) meses a contar da assinatura deste Instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - CARHA HORÁRIA, DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O **CONTRATADO** terá carga horária de: 2 (duas) horas diárias sendo das 8:00 horas às 10:00 horas;

3.1 - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA**

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

3.a – Todo dia 10 de cada mês.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 30 (trinta) meses.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

6- Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetar o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

#### **CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

154  
2

mcronqui



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: meconstrutora.andira@gmail.com

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Andirá - PR, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Andirá, 09 de novembro de 2022.

*Marcia Cristina Ronqui*

**CONTRATANTE**

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

CPF: 025.512.739-19



*Nayara B. Ronqui Almeida*

**CONTRATADO**

Engenheira Civil

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CPF 098.159.169-80



**SERVENTIA ZANONI** Tabelionato de Notas e Protestos  
 Rua Minas Gerais, 222 • CEP 86.330-000 • Andirá • PR  
 Fone (43) 3538-4133 • notisandira@gmail.com


Maria B. Manfio Zanoni TABELIA

Selo Digital nº FN32X42qtFGXra2HRM3Tcbpw9. Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>. Reconheço Semelhança a Assinaturas indicadas de MARCIA CRISTINA RONQUI e NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA.

Dou fé Andirá, 09 de novembro de 2022 - 13:17:35h

Em Teste da Verdade

Franciele Aparecida Gazzola 108388 (Escrevente)

*MCR*

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

A T I V O		
	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.117.666,00</b>	<b>580.514,02</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>997.466,00</b>	<b>559.336,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.466,00	559.336,93
<b>ESTOQUES</b>	<b>120.200,00</b>	<b>21.177,09</b>
ESTOQUES DE MATERIAIS	120.200,00	21.177,09
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>185.800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>185.800,00</b>	<b>800,00</b>
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	185.800,00	800,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.303.466,00</b>	<b>581.314,02</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.067,95</b>	<b>77.899,90</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.020,00</b>	<b>700,00</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	2.020,00	700,00
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>142.092,23</b>	<b>70.022,58</b>
OBRIGACOES SOCIAIS	6.790,66	6.741,19
OBRIGACOES FISCAIS	135.301,57	63.281,39
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>8.955,72</b>	<b>7.177,32</b>
OBRIGACOES COM PESSOAL	8.955,72	7.177,32
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>153.067,95</b>	<b>77.899,90</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.150.398,05</b>	<b>503.414,12</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	100.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>650.398,05</b>	<b>403.414,12</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	650.398,05	403.414,12
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.303.466,00</b>	<b>581.314,02</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.303.466,00 (UM MILHAO E TREZENTOS E TRES MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS ).

Marcia Cristina Ronqui  
Empresaria  
C.P.F. 025.512.739-19  
R.G. 6820378-3 PR - SESP

VINICIUS  
NOVAES:066616369  
39

Assinado de forma digital por  
VINICIUS NOVAES:06661636939  
Dados: 2023.06.20 09:29:55  
-03'00'

Vinicius Novaes  
Contador  
C.R.C. PR-059278/O-9  
C.P.F. 066.616.369-39  
R.G. 9.503.721-6 PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
<b>RECEITAS</b>	<b>1.309.882,77</b>	<b>1.113.445,17</b>
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA	1.309.882,77	1.113.445,17
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.309.882,77</b>	<b>1.113.445,17</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>355.139,30-</b>	<b>250.650,43-</b>
CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA	355.139,30-	250.650,43-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>954.743,47</b>	<b>862.794,74</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>368.062,94-</b>	<b>200.331,76-</b>
DESPESAS COM PESSOAL	135.317,74-	95.320,47-
DESPESAS GERAIS	119.688,26-	20.384,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	112.780,97-	84.627,29-
DESPESAS FINANCEIRAS	275,97-	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.303,40</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.303,40	0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>588.983,93</b>	<b>662.462,98</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Marcia Cristina Ronqui  
Empresaria  
C.P.F. 025.512.739-19  
R.G. 6820378-3 PR - SESP

VINICIUS  
NOVAES:066616369  
39

Assinado de forma digital por  
VINICIUS NOVAES:06661636939  
Dados: 2023.06.20 09:30:16  
-03'00'

Vinicius Novaes  
Contador  
C.R.C. PR-059278/O-9  
C.P.F. 066.616.369-39  
R.G. 9.503.721-6 PR



159  
e

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.514.339/0001-62  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41805176962
CNPJ	27.514.339/0001-62
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Andirá
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/04/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2761

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2761
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.BB.92.89.32.3B.18.E4.82.D2.FE.DA.D1.B9.33.06.61.DE.FC.09-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

160  
2

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA  
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE  
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR  
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA  
JURAMENTADO


**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**M. C. RONQUI CONSTRUTORA**

CNPJ 27.514.339/0001-62, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 19 de Junho de 2023, 16:00:42



(assinado digitalmente)

Conforme Ofício Circular 43/2020 – CGJ

**Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.**

**Observação:** Certidão expedida de acordo com a Subseção II, Artigo 96, e Artigo 97 itens I e II, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2316459216			
NIRE : 41210304549 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210304549	CNPJ 27.514.339/0001-62	Data de Ato Constitutivo 11/04/2017	Início de Atividade 11/04/2017		
<b>Endereço Completo</b> Avenida Vidal Lourenço, Nº SN, QUADRA 4;LOTE 3;, Loteamento Distrito Industrial - Andirá/PR - CEP 86380-000					
<b>Objeto Social</b> OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA E FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome MARCIA CRISTINA RONQUI	025.512.739-19	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
Nome MARCIA CRISTINA RONQUI	025.512.739-19	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>	
Data 03/06/2022	20223631388	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2023, às 09:09:23 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código Q3T2NFM1.



PRC2316459216

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

**Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.**

A empresa M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 27.514.339/0001-62, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 337-M do Código Penal e suas alterações posteriores.

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62  
M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

X

*(Handwritten signature)*

*mcR*



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

167  
e

## DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

**Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.**

A empresa M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 27.514.339/0001-62, por intermédio de seu representante legal a Sra. MARCIA CRISTINA RONQUI, com RG sob no 6.820.378-3, e inscrito no CPF sob no 025.512.739-19, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

X

mcr  
P



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

### Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 05/2023, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3

Lot. Dist. Industrial

L CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

**Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.**

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 05/2023, referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE (REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS, LANCHONETE, FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO) conforme especificações do anexo I do edital.

- EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA
- REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA RONQUI
- CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
- RG: 6.820.378-3
- CPF: 025.512.739-19
- ASSINATURA:

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

106

## C R E D E N C I A M E N T O

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

**Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.**

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a M C RONQUI CONSTRUTORA, com sede na Av. Vidal Lourenço, 495, Parque Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.514.339/0001-62 e inscrição Estadual nº 90834123-61, neste ato representada pela MARCIA CRISTINA RONQUI, brasileira, residente e domiciliada na Rua Clarice Simone Gorsk, nº 70, Jd. Império do Sol, Andirá – PR, portador da Cédula de Identidade nº 6.820.378-3 e do CPF/MF Nº025.512.739-19, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 5/2023, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

**O presente mandato tem a validade até 30/08/2023.**

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86380-000 - Andirá - Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*





M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

167  
e

## DECLARAÇÃO

**Ref.: Licitação a Licitação que tem por objeto Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE (REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS, LANCHONETE, FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO)**

A empresa M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 27.514.339/0001-62, por intermédio de seu representante legal a Sra. MARCIA CRISTINA RONQUI, com RG sob no 6.820.378-3, e inscrito no CPF sob no 025.512.739-19, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de Licitação que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE (REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS, LANCHONETE, FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO) a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

7

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

27.514.339/0001-62

**M C RONQUI  
CONSTRUTORA**

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lts 3  
Lot. Dist. Industrial

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

X @ @  
ner



M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

## DECLARAÇÃO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

**Referente a Licitação Tomada de Preços 05/2023.**

A empresa M C RONQUI CONSTRUTORA, com sede na Av. Vidal Lourenço, 495, Parque Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.514.339/0001-62 e inscrição Estadual nº 90834123-61, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços 05/2023, do Município de Barra do Jacaré/PR, será a Sr<sup>a</sup> MARCIA CRISTINA RONQUI, brasileira, empresaria, representante legal, portador da Cédula de Identidade nº 6.820.378-3 e do CPF/MF Nº025.512.739-19, residente e domiciliada na Rua Clarice Simone Gorsk, nº 70, Jd. Império do Sol, Andirá – PR.

Andirá, 01 de agosto de 2023.

*Marcia C. Ronqui*

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.514.339/0001-62

Responsável Legal

MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-3

CPF: 025.512.739-19

27.514.339/0001-62

M C RONQUI  
CONSTRUTORA

Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3  
Lot. Dist. Industrial

CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná