

RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇO 05/2023 BARRA DO JACARÉ/PR

A empresa **ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº 34.224.983/0001-61 com sede e domicílio na Praça Trinta e Um de Março, 183 – Km. 18 – Osasco/SP, CEP 06194- 070, representada legalmente pelo sr. Eliézer Ferreira Dias, Representante legal através de documento de procuração, inscrito no RG de nº 29.029.415-0 e CPF de nº 286.006.388-95, TEMPESTIVAMENTE, interpõe recurso administrativo contra sua equivocada inabilitação.

Objeto: “Remodelação do campo de futebol”

Motivos da inabilitação:

Desenquadramento de EPP.

Dos fatos:

Esclarecemos a digníssima comissão de licitação e demais concorrentes, que o fato do faturamento ter ultrapassado o limite de enquadramento foi uma informação muito recente, pois o Speed foi elaborado final do mês de maio/2023.

Ressaltamos que o o desenquadramento perante a RECEITA já foi realizado.

Devido uma falha de comunicação interna nosso departamento comercial não recebeu a informação do desenquadramento de EPP.

Pedimos a digníssima comissão de licitação desconsiderar a Declaração de EPP apresentada, pois de fato a mesma não poderia ser utilizada.

Em nenhum hipótese houve má fé , ou interesse em cometer qualquer ilicitude perante a licitação, o que de fato houve foi um equívoco humano.

Departamento de Licitações
Arte de Licitar
(11) 93505-0721



Em relação a inabilitação, merece ser reformada a decisão, pois mesmo que a empresa Abu Dhabi não seja enquadrada como EPP, essa licitação não é uma licitação exclusiva, ela é abrangente, independente do enquadramento da empresa.

A empresa Abu Dhabi deve **ser habilitada** como uma empresa participante, e não deve receber os benefícios da lei complementar 123.

Nestes termos pede deferimento.

ELIÉZER FERREIRA DIAS
CREA: 5063271623/D
Engenheiro civil

ELIEZER FERREIRA
DIAS:2860063889

5

Assinado de forma digital
por ELIEZER FERREIRA
DIAS:28600638895
Dados: 2023.08.07
12:23:25 -03'00'

34.224.983/0001-61

ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI

Praça Trinta e Um de Março, 183
Km 18 Osasco SP
CEP 06194-070

Osasco/SP, 07 de Agosto de 2023.

Departamento de Licitações
Arte de Licitar
(11) 93505-0721



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
Email: pmbj@uol.com.br

DESPACHO

Processo Administrativo nº 53/2023


Ref: Edital Tomada de Preço nº 05/2023

Assunto: Recurso Administrativo

Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três foi apresentado o Recurso Administrativo da empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI referente a sua inabilitação no processo licitatório de Tomada de Preços n 05/2023.

Desta forma, dá-se como feita a intimação do presente ato a empresa interessada BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, para o prazo das contrarrazões de 5 (cinco) dias úteis.

Barra do Jacaré, 08 de agosto de 2023.



Hélder Henrique F. Moreno
Presidente da C.P.L

374
P



Recurso empresa ABU DHABI CONSTRUTORA

De: PMBJ - Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Para: eduardo.estambasse@bumoengenharia.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Recurso empresa ABU DHABI CONSTRUTORA
Enviada em: 08/08/2023 | 09:58
Recebida em: 08/08/2023 | 09:58

Despacho.pdf 256.25 KB

RECURSO EMP... .pdf 730.80
KB

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - PR
Telefone: [\(43\) 3537-1212](tel:(43)3537-1212)
E-mail: pmbj@uol.com.br
Site: <http://www.barradojacare.pr.gov.br>

**Re: Recurso empresa ABU DHABI CONSTRUTORA**

De: Eduardo Estambasse

Para: pmbj@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Re: Recurso empresa ABU DHABI CONSTRUTORA

Enviada em: 14/08/2023 | 21:25

Recebida em: 14/08/2023 | 21:25

11_RECURSOpdf 726.97

KB

Boa noite Prezados,

Espero que estejam bem, com saúde!

Segue anexo contrarrazões.

Nos colocamos inteiramente a disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos.

Att,

Em 2023-08-08 09:58, PMBJ - Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré escreveu:

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - PR

Telefone: [\(43\) 3537-1212](tel:(43)3537-1212)E-mail: pmbj@uol.com.brSite: <http://www.barradojacare.pr.gov.br>--
Eduardo Estambasse

Cel.: +55 43 9 9951-3961

R: Vigilato José da Cunha, 190.

Londrina - Paraná

eduardo.estambasse@bumoengenharia.com.brwww.bumoengenharia.com.br

À
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - Paraná
Ao Pregoeiro, sr. Helder Henrique F. Moreno

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

A empresa BUMO Engenharia e Manutenção LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.299.380/0001-80, com sede na Rua Vigilato José da Cunha, 190, Jardim Alpes, no cep: 86.075-020 em Londrina no Paraná, vem apresentar:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto por Abu Dhabi Construtora EIRELI, o que faz pelas razões que passa a expor:

I - DO PEDIDO DE REVISÃO DA HABILITAÇÃO DA RECORRENTE

Pelo próprio vínculo do instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância. No presente caso, a referida empresa recorrente não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta devendo ser MANTIDA A DECISÃO DE INABILITAÇÃO, vejamos:

A empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI apresentou declaração dizendo ser EPP – Empresa de Pequeno Porte e na sua documentação contábil (Balanço Patrimonial) exercício 2022 consta uma receita bruta específica de R\$ 6.929.691,15 (seis milhões, novecentos vinte nove mil seiscientos noventa e um reais e quinze centavos) sendo este valor superior ao proposto pelo enquadramento de Empresa de Pequeno Porte fixado em R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões, oitocentos mil).

A requerente apresentou ainda declaração da Junta Comercial do Estado de São Paulo contendo enquadramento como EPP, o que deve ser revisto pelo responsável e realizar a solicitação do desenquadramento da empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI.

A empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI expõe em seu recurso que houve uma falha de comunicação interna, reconhecendo o erro de apresentar um documento que não condiz com a situação da empresa.

Desta forma considera-se que o recurso administrativo apresentado é meramente protelatório e tem nítida intenção de tumultuar e atrasar o regular andamento do processo licitatório.

A Lei Complementar nº 123/2006 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Destaca-se o contido no caput do artigo 3º e nos respectivos inciso II, § 3º, § 9º e § 9º-A. Veja-se:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

II - DA APLICAÇÃO DA LEI COPLEMENTAR 123/06

Desta maneira, interpretando as normativas nacionais com as estaduais tem-se que não há impacto nos contratos administrativos já firmados, entretanto, **pode haver responsabilização e sanção, no âmbito de processos licitatórios, caso não promova o seu desenquadramento.** (grifei e negritei).

“Assim, o enquadramento e o desenquadramento da empresa é um ato declaratório da própria empresa, independente de procedimentos burocráticos complexos. Ao tempo que é um ato de diminuta formalidade, vemos que é obrigação da empresa fazer a declaração quando não reunir os requisitos de microempresa e empresa de pequeno porte. Participar de licitação utilizando os benefícios sem os condicionantes constitui-se em fraude, tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666, de 1993, o que pode levar o licitante a ser declarado inidôneo, de acordo com o art. 156 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007.” (grifei e negritei).

O Tribunal de Contas da União já decidiu sobre a matéria, estando a mesma pacificada no âmbito das Cortes de Contas, cita-se o Acórdão nº 970/2011 – Plenário, Relatoria do Ministro Augusto Sherman, paradigma:

“Enunciado

Constitui fraude à licitação a participação de empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem apresentar essa qualificação, em razão de faturamento superior ao limite legal estabelecido, situação que enseja a declaração de inidoneidade da pessoa jurídica envolvida. A perda da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ser ato declaratório, é de responsabilidade da sociedade empresarial. (grifei e negritei).

(...)

12. **Ressalte-se que a informação da perda da condição de ME ou EPP, por ser ato declaratório, era de responsabilidade da empresa [omissis] que, por não tê-la prestado e por ter auferido indevidamente os benefícios da LC 123/2006, ação que caracteriza fraude à licitação, deve ser declarada inidônea para participar de licitações na administração pública federal.”**[1]. (grifei e negritei).

“21. Independentemente da periodicidade da escrituração contábil, a empresa pretendente a usufruir do regime favorecido de participação nas licitações de que trata a Lei Complementar n. 123/2006 tem o ônus de manter o controle constante do seu faturamento e atualizar com fidedignidade seus dados constantes em sistemas informatizados da administração pública.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em consonância com o Tribunal de Contas da União, estabeleceu voto no mesmo sentido. O Acórdão nº 3784/2017 – Plenário, Relatoria Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, é claro ao pontuar o momento do desenquadramento:

“De acordo com a LC 123/06, uma vez excedido o limite de receita caracterizador da empresa como de pequeno porte, cessa o direito ao tratamento diferenciado. Caso o excesso seja inferior a 20%, o novo regime é aplicado no anocalendarário subsequente; caso o excesso seja superior a 20%, o novo regime é aplicado no mês subsequente (...) (grifei e negritei).

Nesta esteira, não se mostra cabível a alegação de que a verificação dependeria o fechamento do balanço patrimonial. Conforme se extrai do texto legal, uma vez que a receita supere 20% do limite, devem ser adotadas todas as medidas para que os benefícios cessem no mês seguinte.

(...)

Ademais, o **“enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte** pelas Juntas Comerciais será efetuado, conforme o caso, **mediante arquivamento de declaração procedida pelo empresário ou sociedade em instrumento específico para essa finalidade”** (art. 1º da Instrução Normativa 103/2007, do Departamento Nacional do Registro do Comércio).” (grifei e negritei).

Na mesma toada, o Decreto Federal nº 8.538/2015 explicita o funcionamento do enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte para fins dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 nos certames públicos.

DA OMISSÃO DO DESENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE PERANTE AOS ÓRGÃOS.

Art. 13. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como: (...)

§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto. (grifei e negritei).

A solicitação de desenquadramento mencionada no § 1º do artigo 13, acima transcrito é regulamentada, no âmbito administrativo, pela Instrução Normativa nº 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, especificamente em seu Anexo II, onde é explicitado a operacionalização da solicitação.

O procedimento da instrução normativa estabelece que o desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte será realizado mediante solicitação perante a Junta Comercial, devendo ser composto por um requerimento dirigido ao Presente da Junta Comercial do Estado, requerendo o arquivamento da declaração de desenquadramento.

Ocorre que a empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI, não conhecendo a LEI COMPLEMENTAR 123/06 declarou-se EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXTRAPOLANDO o limite do faturamento máximo de 4,8 milhões conforme teto máximo citado na referida lei.

A empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI apresenta em síntese, que houve um erro de comunicação e que já havia solicitado a retificação de sua condição de enquadramento. Alega que, o fato do faturamento ter ultrapassado o limite de enquadramento é uma informação recente, de fato o SPEED pode ter sido fechado no mês de maio de 2023 mas o ano calendário, chamado de exercício foi finalizado em 31 de dezembro de 2022 tempo suficiente para avaliação do faturamento nos últimos 12 meses.

Prossegue argumentando que, o desenquadramento já foi realizado, defende a boa-fé em suas ações, que voluntariamente buscou retificar seu enquadramento, e que abre mão de usufruir do benefício, insurgindo, assim, contra as alegações de fraude, supostas pela Recorrente. Por fim, diante dos argumentos apresentados, requer que seja reformada a decisão desta digna comissão.

III - CONCLUSÃO FINAL

Após todos os fatos expostos, explicações exatas sobre a definição de empresa de pequeno porte, aplicação CORRETA da lei complementar 123/06, solicitamos:

01 – SOLICITAMOS AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE PARA MANTER SUA DECISÃO DE SER INABILITADA do processo licitatório 005/2023 a empresa Abu Dhabi Construtora EIRELI, VISTO QUE ALEGAR ERRO NÃO DEVE FAZER COM QUE A EMPRESA VOLTE A TER DIREITO AO PLEITO.

02 – SOLICITAMOS A ABERTURA DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ANALISAR E APURAR A CONDUTA DA EMPRESA Abu Dhabi Construtora EIRELI POR APRESENTAR UMA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SEM CONDIÇÕES PARA TAL AFIRMAÇÃO POIS TAL ERRO PODERIA TER PASSADO ADIANTE E SE CONCRETIZARIA EM FRAUDE.

03 – SOLICITAMOS AO PREGOEIRO QUE ACATE A DECISÃO E ORIENTAÇÕES DA EXELENTESSIMA SRA ADRIANA MEHLMANN LOURENÇO ADVOGADA PÚBLICA, EM SEU PARECER JURIDICO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA Abu Dhabi Construtora EIRELI, CASO ISSO NÃO SEJA ACATADO PODE-SE ABRIR POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERROS E RETORNOS AO PLEITO CRIANDO DESSA FORMA INSEGURANÇA PARA TODAS AS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DE CONCORRENCIAS PÚBLICAS.

Na expectativa de que tudo se resolva administrativamente, sem a necessidade de se buscar a tutela jurisdicional, e, tudo por ser questão de direito e de se fazer a mais lúdima Justiça!!!

Nestes termos, Pede Deferimento.

Londrina, 14 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

EDUARDO COSTA
ESTAMBASSE:023
25206904

Assinado de forma digital
por EDUARDO COSTA
ESTAMBASSE:02325206904
Dados: 2023.08.14 21:23:45
-03'00'

Eduardo Costa Estambasse
RG: 7.033.301-5 / IIPR
CREA: 119289/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

DO: Setor de Licitação


PARA: Setor Jurídico Municipal

Assunto: Parecer Jurídico referente aos recursos da Tomada de Preços nº 05/2023

Data: 15/08/2023

Encaminhamos os recursos apresentados pelas empresas ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI e BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA referente a fase de habilitação da licitação Tomada de Preços nº 05/2023. Solicitamos parecer jurídico para darmos sequência no procedimento licitatório.

Na certeza de sermos atendidos, ficamos no aguardo.



Setor de Licitação



382
R

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 191/2023

Licitação (Tomada de Preços) nº 05/2023

Interessado: Setor de Licitação

Assunto: Solicitação de parecer jurídico a respeito de recurso apresentado por empresa anteriormente inabilitada na licitação

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico feita pelo Setor de licitação, com vistas a analisar recurso apresentado por empresa anteriormente inabilitada nos autos de Licitação Tomada de Preços nº 05/2023.


O procedimento veio acompanhado de: (1) Parecer Jurídico 160/2023 elaborado por esta Advogada Pública; (2) Parecer da Comissão de Licitação tornando a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI inabilitada a participar da Tomada de Preços 05/2023; (3) Recurso Administrativo apresentado pela empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI; (4) Contrarrrazões ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa BUMO Engenharia e Manutenção LTDA; (5) solicitação de Parecer jurídico.

2. DA SÍNTESE

Atualmente a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI está inabilitada a participar da Licitação 05/2023 do Município de Barra do Jacaré, tendo em vista que apresentou Declaração Falsa de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte na referida licitação.

A empresa inabilitada apresentou recurso para que seja habilitada, tendo em vista que não usou dos benefícios da LC 123/2006.

Argumentou, ainda, que o fato de o faturamento ter ultrapassado o limite de enquadramento foi uma informação recente, pois o Speed foi elaborado no final do mês de maio do corrente ano. Informou que o seu desenquadramento como Empresa de Pequeno



389
R

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

Porte já foi realizado na Receita e que tudo ocorreu devido à falha de comunicação interna com o departamento comercial da empresa.

Alegou ainda que não agiu de má-fé ou com a intenção de cometer qualquer ilicitude perante a licitação e que o que de fato houve foi um equívoco humano.

Por fim, requer a reforma da decisão de sua inabilitação a participar da licitação, tendo em vista que esta licitação não é de participação exclusiva de EPP, devendo, portanto, ser habilitada e não receber os benefícios da LC 123/2006.

3. DO MÉRITO

Esta advogada pública constatou que a empresa recorrente trouxe apenas alegações, não trazendo nenhuma prova ou documento do que foi por ela alegado.

Com efeito, a empresa alega que “o fato de o faturamento ter ultrapassado o limite de enquadramento foi uma informação recente, pois o Speed foi elaborado no final do mês de maio do corrente ano”, entretanto, conforme documentação anteriormente apresentada a Receita Bruta atual da empresa (do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022) é de R\$ 6.929.691,15 (seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos).

Deveras, o termo final da constatação da receita bruta foi no dia 31/12/2022, e mesmo que tal fato só tenha sido constatado no final do mês de maio de 2023, a empresa não poderia ter negligenciado tal informação, até porque o Edital da presente licitação só foi publicado no dia 29/06/2023, conforme consta do site do Município de Barra do Jacaré.

Ou seja, a empresa deveria ter corrigido suas informações contábeis, não apresentando nenhuma justificativa plausível para não ter o feito.

Conforme determina nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso II, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A lei aplicável ao presente caso é o Código Civil, que estabelece o seguinte:

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

384
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.

Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma da lei especial.

Ou seja, a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI é obrigada por lei a manter em dia sua contabilidade, e a levantar anualmente seu balanço patrimonial e de resultado econômico, independente de falhas de comunicação ou equívocos humanos.

É evidente que a empresa recorrente agiu – no mínimo - com negligência pra com seus deveres legais, não sendo este um motivo que enseja o descumprimento da lei.

O DECRETO-LEI nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) é claro ao estabelecer em seu artigo 3º que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”

Se não se pode descumprir a lei alegando que não a conhece, que dirá descumpri-la por negligência/ falta de atenção/ desleixo/ desmazelo. Tal é inconcebível, principalmente se a empresa se coloca na situação de querer contratar com a administração pública.

Por fim, a empresa alega que já foi realizado seu desenquadramento como Empresa de Pequeno Porte na Receita, entretanto não trouxe nenhum documento comprovando o alegado.

Por todo o exposto, concluo que a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI não apresentou razões suficientes para que a decisão de sua inabilitação seja alterada.

No mais, reitero as conclusões já exaradas no Parecer Jurídico 160/2023.

Adriana



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
Procuradoria Jurídica Municipal

385
H

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Advogada Pública opina pelo **INDEFERIMENTO DO RECURSO** apresentado pela ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI, sendo que no entendimento desta Advogada, ela não se encontra habilitada a participar da Licitação Tomada de Preços 05/2023 do Município de Barra do Jacaré.

É o parecer.

Barra do Jacaré/PR, 29 de agosto de 2023

ADRIANA MEHLMANN LOURENÇO
OAB/PR 82.310 - Advogada Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
Email: pmbj@uol.com.br

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS RECURSOS DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023.

Processo Administrativo nº 53/2023

Ref: Edital Tomada de Preço nº 05/2023

Assunto: Parecer referente aos Recursos apresentados na fase de habilitação.

Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três foi recebido no setor de licitação o Recurso da empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI referente a sua inabilitação no processo licitatório de Tomada de Preços nº 05/2023.

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, a empresa BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, apresentou suas contrarrazões.

Por conseguinte, a Comissão de Licitação, encaminhou ao setor jurídico para análise e emissão de parecer referente aos recursos apresentados.


Assim, o jurídico municipal se manifestou e emitiu seu parecer **indeferindo** o recurso apresentado pela empresa Abu Dhabi Construtora.


A Comissão de Licitação, analisou o parecer jurídico nº 191/2023 (em anexo) e decidiu por acatar em seu inteiro teor, tornado a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI, **inabilitada** no processo de licitação Tomada de Preços nº 05/2023.

Por fim, em andamento ao certame, será publicado no portal de transparência a nova data para a abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas consideradas habilitadas no certame.

Barra do Jacaré, 30 de agosto de 2023.


Hélder Henrique Ferreira Moreno
Presidente da CPL
Portaria nº 28/2023


Marcelo Antonio da Cunha
Membro da CPL
Portaria nº 28/2023


Donizete Gusmão
Membro da CPL
Portaria nº 28/2023

381
R

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ – ESTADO DO PARANÁ

**AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 05/2023 –
ABERTURA DE PROPOSTAS.**

O Prefeito Municipal, Edimar de Freitas Alboneti, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, acatar na íntegra o parecer jurídico nº 191/2023, referente ao recurso da fase de habilitação da licitação da Tomada de Preços nº 05/2023 e marcar a data de abertura das propostas para o dia 01/09/2023 às 09h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade.

Os documentos com detalhes da Toma de Preços estarão à disposição dos interessados, no portal de transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do pmbj@uol.com.br ou pelo fone (43) 3537-1212.

Barra do Jacaré/PR, 30/08/2023.



EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

Memorando

De: Comissão Permanente de Licitação

PARA: Comissão de Inquérito Administrativo/Sindicância; Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.


Assunto: Encaminhamento do Parecer Jurídico sobre a Tomada de Preços nº 05/2023 e demais documentos.


Data: 30/08/2023

Conforme pareceres jurídicos, encaminhamos os documentos referente ao procedimento de inabilitação da empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI para análise e aplicação das providências necessárias.

Caso necessitar de mais documentos, o setor de Licitação disponibilizara o processo da licitação Tomada de Preços nº 05/2023 na íntegra no portal de transparência do município.

Atenciosamente,


Hélder Henrique Ferreira Moreno
Presidente da C.P.L.


Marcelo Antônio da Cunha
Membro da C.P.L.


Donizete Gusmão
Membro da C.P.L.

Recebido em

31 / 08 / 23

Pedro Luiz Branco
Presidente da Com. De Inq/Sindicância

Recebido em

30 / 08 / 2023

Luiz Carlos França
Secretário de Viação, Obras e Serv. Públicos

ENVELOPE 02 – PROF

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACA
EDITAL DE TOMADA DE

Data de Início da Sessão: 01 de agosto

Horas do Início da Sessão: 09h00min (

Razão Social: Bumo Engenharia e Mar

CNPJ: 38.299.380/0001-80

Endereço: Rua Vigilato José da Cunha

CEP: 86075-020

Telefone: 043 99951-3961

E-mail: eduardo.estambasse@bumoen

Prefeitura M
Protocolat

Em 0

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE (REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS, LANCHONETE, FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PROJETOS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO

Prezados Senhores,

A Empresa BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 38.299.380/0001-80, sediada na Rua Vigilato José da Cunha, 190, Jardim Alpes em Londrina no Paraná.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº 005/2023.

O valor global para a execução do objeto do presente Tomada de Preços, proposto pela nossa empresa é de R\$ 878.391,11(Oitocentos e Setenta e Oito mil, Trezentos e Noventa e um reais e Onze centavos) conforme planilha orçamentária em anexo.

Nos valores apresentados estão sendo considerada a execução do objeto licitado, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas relativas à mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros custos.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos.


A Garantia dos Serviços executados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil; a contar da entrega total da Obra mediante a emissão do devido Termo de Conclusão.

O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o estabelecido no Edital Tomada de Preços nº 005/2023.

Atenciosamente,

Londrina, 01 de agosto de 2023.

BUMO Engenharia e Manutenção
Rua: Vigilato José da Cunha, 190
Londrina - Paraná



38.299.380/0001-80
INSCR. MUNICIPAL: 2771381
BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.
FONE: (43) 3304-3359
Rua Vigilato José da Cunha, 190 - Jardim Alpes
CEP: 86075-020 - Londrina - Paraná





Eduardo Costa Estambasse
RG: 7.033.301-5 / IIPR

38.299.380/0001-80

INSCR. MUNICIPAL: 2771381

BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.

FONE: (43) 3304-3359

Rua Vigilato José da Cunha, 190 - Jardim Alpes

CEP: 86075-020 - Londrina - Paraná



A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		BDI		VALOR PLANILHA SI/BDI
			VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO G/BDI	% NO PERÍODO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31%	2.709,95	100,00%	52.800,98	20,00%	52.800,98	20,00%	52.800,98	20,00%	52.800,98	20,00%	52.800,98	20,00%	264.004,91	2.709,95	2.256,29
02	AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA ARQUIBANCADA	30,06%	52.800,98	20,00%	38.470,90	20,00%	38.470,90	20,00%	38.470,90	20,00%	38.470,90	20,00%	38.470,90	20,00%	192.354,49	192.354,49	160.795,41
03	BANHEIROS E D.M.L	21,90%	38.470,90	20,00%	18.430,02	20,00%	18.430,02	20,00%	18.430,02	20,00%	18.430,02	20,00%	18.430,02	20,00%	92.150,12	92.150,12	76.791,77
04	LANÇONETE	10,49%	18.430,02	20,00%	65.434,32	20,00%	65.434,32	20,00%	65.434,32	20,00%	65.434,32	20,00%	65.434,32	20,00%	327.171,62	327.171,62	272.643,02
05	FECHAMENTO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO	37,25%	65.434,32	20,00%													
06		0,00%															
07		0,00%															
08		0,00%															
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			177.846,18	20,25%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	878.391,10	878.391,10	731.992,58
VALOR PROPOSTO			177.846,18	20,25%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	175.136,23	19,94%	878.391,11	878.391,11	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					352.982,41	40,19%	528.118,65	60,12%	703.254,88	80,06%	878.391,11	100,00%	878.391,11	100,00%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			177.846,18	20,25%													


LONDRIINA, 01 DE AGOSTO DE 2023

EDUARDO COSTA ESTAMBASSE
RG:7.033.301.5

38.283.380/0001-80

MUNICIPAL: 2771381
BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.

FONE: (43) 3304-3359
Rua Vigilato José da Cunha, 190 - Jardim Alpes
CEP: 86075-020 - Londrina - Paraná



A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	COMP 001	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	330,72	45,66	376,38	1.984,33	273,96	2.258,29	2.258,29
2	99059	AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA ARQUIBANCADA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	46,00	35,64	21,82	57,46	1.639,34	1.003,72	2.643,06	
	101174	BROCAS ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	M	100,00	44,46	31,29	75,75	4.446,48	3.129,00	7.575,48	
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	7,20	10,18	1,56	11,74	73,26	11,23	84,49	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	17,93	11,35	0,45	11,80	203,49	3,07	211,56	
	92791	VIGAS CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	240,10	10,18	1,56	11,74	2.443,09	374,56	2.817,65	
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	710,53	10,62	0,25	10,87	7.546,89	177,63	7.724,53	
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	10,20	321,05	43,31	364,36	3.274,72	441,76	3.716,48	
	92791	PILARES CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	22,12	10,18	1,56	11,74	225,08	34,51	259,59	
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	65,48	10,62	0,25	10,87	695,50	16,37	711,87	
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,94	321,05	43,31	364,36	301,79	40,71	342,50	
	103332	ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	96,00	52,87	56,57	109,44	5.075,04	5.430,72	10.505,76	
	94439	PISO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	84,00	26,49	13,25	39,74	2.225,22	1.113,00	3.338,22	
	94213	COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E CORRIMÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_P	M2	335,00	85,29	2,86	88,15	28.572,15	958,10	29.530,25	
	100774	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_P	KG	2.200,00	15,64	0,29	15,93	34.400,08	638,00	35.038,08	
	100766		KG	1.500,00	20,83	0,80	21,63	31.245,00	1.200,00	32.445,00	

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.900,00	20,44	1,00	21,44	38.836,00	1.900,00	40.736,00	
	100769	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	100,00	22,14	3,05	25,19	2.213,54	305,00	2.518,54	
	87878	REVESTIMENTOS E PINTURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	208,00	2,08	2,04	4,12	431,77	424,32	856,09	
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	208,00	25,87	29,64	55,51	5.380,96	6.165,12	11.546,08	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	520,00	8,99	4,40	13,39	4.675,79	2.288,00	6.963,79	
	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	390,00	7,83	1,18	9,01	3.052,88	460,20	3.513,08	
	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	390,00	23,72	19,68	43,40	9.250,80	7.675,20	16.926,00	
								R\$ 116.698,89	R\$ 43.596,52		R\$ 160.295,41
3	99059	BANHEIROS E D.M.L. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,00	35,64	21,82	57,46	2.102,63	1.287,38	3.390,01	
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,20	24,99	52,48	77,47	204,90	430,34	635,23	
	101174	BROCAS ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	88,50	44,46	31,29	75,75	3.935,13	2.769,17	6.704,30	
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,16	10,18	1,56	11,74	62,68	9,61	72,29	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,93	11,35	0,45	11,80	180,79	7,17	187,96	
	92791	PILARES CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	43,00	10,18	1,56	11,74	437,54	67,08	504,62	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	101,00	11,35	0,45	11,80	1.146,25	45,45	1.191,70	
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,51	321,05	43,31	364,36	484,79	65,40	550,18	
	92791	VIGAS CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,75	10,18	1,56	11,74	740,25	113,49	853,74	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	215,25	11,35	0,45	11,80	2.442,87	96,86	2.539,73	
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,09	321,05	43,31	364,36	992,05	133,83	1.125,87	

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	113,17	141,41	23,43	164,84	16.003,37	2.651,57	18.654,94	
	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	149,49	52,87	56,57	109,44	7.902,79	8.456,65	16.359,44	
	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,00	56,35	5,94	65,29	3.324,49	527,46	3.851,95	
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,00	86,46	19,66	106,12	864,56	196,60	1.061,16	
	92540	COBERTURA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,93	78,83	20,88	99,71	10.479,12	2.775,58	13.254,70	
	94219	CUMEFEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,91	17,36	10,95	28,31	536,69	338,46	875,15	
	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,93	27,80	7,94	35,74	3.695,48	1.055,46	4.750,94	
	87878	REVESTIMENTOS / PISOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	298,96	2,08	2,04	4,12	620,58	609,88	1.230,46	
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	298,96	25,09	29,64	54,73	7.502,07	8.861,17	16.363,25	
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	22,78	39,98	16,99	56,97	910,82	387,03	1.297,85	
	87246	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,09	453,08	202,83	655,91	946,93	423,91	1.370,85	
	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	51,00	11,25	1,98	13,23	573,85	100,98	674,83	
	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	M2	66,50	26,60	12,20	38,80	1.768,73	811,30	2.580,03	
	88488	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	113,17	9,54	5,74	15,28	1.080,19	649,60	1.729,78	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	276,20	8,99	4,40	13,39	2.483,56	1.215,28	3.698,84	
	91341	ESQUADRIAS PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,65	676,70	9,70	686,40	5.853,46	83,91	5.937,37	

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANTILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	874,15	9,02	883,17	6.293,91	64,94	6.358,85	
	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	603,77	118,75	722,50	3.260,34	641,14	3.901,48	
	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	M2	5,40	362,77	15,24	378,01	1.958,96	82,30	2.041,26	
	93141	ELETRICA PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,50	99,26	80,13	179,39	198,52	160,26	358,78	
	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	75,75	71,84	147,59	757,47	718,40	1.475,87	
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	132,42	10,16	142,58	1.324,24	101,60	1.425,84	
	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	9,58	0,27	9,85	431,26	12,15	443,41	
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,56	2,99	0,96	3,95	366,16	117,66	483,82	
	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,28	6,42	2,81	9,23	393,50	172,20	565,70	
	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	52,49	9,92	62,41	52,49	9,92	62,41	
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,76	1,11	12,87	11,76	1,11	12,87	
	102605	HIDROSSANITÁRIA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	265,79	3,34	269,13	531,58	6,68	538,26	
	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	108,74	3,97	112,71	326,21	11,91	338,12	
	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	20,62	7,25	27,87	329,96	116,00	445,96	
	89627	TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	17,97	4,59	22,56	287,59	73,44	361,03	
	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	32,00	12,49	5,46	17,95	399,80	174,72	574,52	
	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	55,00	20,89	6,03	26,92	1.149,16	331,65	1.480,81	
	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	3,83	2,56	6,39	30,65	20,48	51,13	

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	10,25	3,64	13,89	82,02	29,12	111,14	
	103018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	221,81	25,65	247,46	1.109,05	128,25	1.237,30	
	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	132,58	9,99	142,57	265,16	19,98	285,14	
	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,32	3,51	29,83	26,32	3,51	29,83	
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	57,48	79,69	137,17	919,72	1.275,04	2.194,76	
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	64,83	12,14	76,97	259,30	48,56	307,86	
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	16,08	3,09	19,17	32,17	6,18	38,35	
	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL. AF_12/2014	M	14,00	10,53	9,60	20,13	147,48	134,40	281,88	
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	18,46	12,15	30,61	886,04	583,20	1.469,24	
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,50	35,57	23,69	59,26	2.436,54	1.622,77	4.059,30	
	95544	LOUÇAS, METAISE BANCADAS PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	61,16	7,22	68,38	305,79	36,10	341,89	
	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	300,71	13,91	314,62	1.503,55	69,55	1.573,10	
	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	665,75	23,08	688,83	1.997,25	69,24	2.066,49	
	12279/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM DIM 2.60 X 60 COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO VÁLVULA CROMADA TORNEIRA CROMADA INCLUSIVE RODOPRIA 10CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.000,00	100,00	2.100,00	4.000,00	200,00	4.200,00	
	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	224,13	21,69	245,82	896,51	86,76	983,27	
	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,39	195,30	59,06	254,36	3.591,56	1.086,11	4.677,68	
	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,44	186,02	115,14	301,16	267,86	165,80	433,67	
	C2313/SEINFRA	TANQUE PRÉ MOLDADA DE CONCRETO .80 X .70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	109,00	20,00	129,00	109,00	20,00	129,00	R\$ 76.791,77
4		LANÇONETE						R\$ 55.449,95	R\$ 21.341,82		
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00	36,74	21,82	58,56	734,80	436,40	1.171,20	
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	3,00	25,76	52,48	78,24	77,28	157,44	234,72	

(Handwritten signature and initials)

Carimbo e Assinatura Responsável pela aprovação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		BROCAS									
	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM; ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	45,84	35,29	77,13	1.375,20	938,70	2.313,90	
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2,16	10,49	1,56	12,05	22,66	3,37	26,03	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,93	11,70	0,45	12,15	69,38	2,67	72,05	
		PILARES									
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,71	10,49	1,56	12,05	133,33	19,83	153,16	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	37,61	11,70	0,45	12,15	440,04	16,92	456,96	
	94971	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,54	314,43	43,31	357,74	169,79	23,39	193,18	
		VIGAS									
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,19	9,97	1,56	11,53	530,06	82,98	613,04	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	174,60	11,12	0,45	11,57	1.940,68	78,57	2.019,25	
	94971	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,40	314,43	43,31	357,74	754,63	103,94	858,58	
		LAJE									
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	80,00	141,41	23,43	164,84	11.312,80	1.874,40	13.187,20	
	103332	ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,00	51,78	56,57	108,35	3.106,50	3.394,20	6.500,70	
		COBERTURA									
	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	77,21	20,88	98,09	6.176,52	1.670,40	7.846,92	
	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	17,01	10,95	27,96	408,12	262,80	670,92	
	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	27,23	7,94	35,17	2.178,16	635,20	2.813,36	
	87878	REVESTIMENTOS / PISOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	120,00	2,03	2,04	4,07	243,96	244,80	488,76	
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	120,00	24,58	29,64	54,22	2.949,18	3.556,80	6.505,98	

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTADIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUB-TOTAL
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	18,00	39,16	16,99	56,15	704,86	305,82	1.010,68	
	87246	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,00	443,74	202,83	646,57	443,74	202,83	646,57	
	94990	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	2,00	11,02	1,98	13,00	22,04	3,96	26,00	
	88650	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	M2	24,00	26,05	12,20	38,25	625,18	292,80	917,98	
	94782	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	120,00	9,35	5,74	15,09	1.121,76	688,80	1.810,56	
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	M2	108,00	8,81	4,40	13,21	951,10	475,20	1.426,30	
	88489	ESQUADRIAS PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	473,89	7,14	481,03	1.990,33	29,99	2.020,32	
	100702	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO	M2	12,00	622,44	118,73	741,17	7.469,28	1.424,76	8.894,04	
	94559	ELETRICA PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	97,21	80,13	177,34	777,71	641,04	1.418,75	
	93141	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	4,00	74,19	71,84	146,03	296,74	287,36	584,10	
	93128	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	129,69	10,16	139,85	518,78	40,64	559,42	
	97585	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	9,39	0,27	9,66	422,37	12,15	434,52	
	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,56	2,93	0,96	3,89	358,61	117,66	476,27	
	91926	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,28	6,29	2,81	9,10	385,39	172,20	557,59	
	91845	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	51,40	9,92	61,32	51,40	9,92	61,32	
	101877	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,51	1,11	12,62	11,51	1,11	12,62	
	93653	HIDROSSANITÁRIA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	#VALORI 260,31	3,34	263,65	260,31	3,34	263,65	
	102605	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	106,50	3,97	110,47	106,50	3,97	110,47	

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Licitação

(Handwritten signature and stamp)

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DA BARRA DO JACARE
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2023 / REFORMA ESTADIO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	20,20	7,25	27,45	80,79	29,00	109,79	
	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,60	4,59	22,19	70,41	18,36	88,77	
	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	12,24	5,46	17,70	244,72	109,20	353,92	
	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,00	20,46	6,03	26,49	306,95	90,45	397,40	
	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	3,75	2,56	6,31	3,75	2,56	6,31	
	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	10,04	3,64	13,68	10,04	3,64	13,68	
	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	129,85	9,99	139,84	129,85	9,99	139,84	
	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,77	3,51	29,28	25,77	3,51	29,28	
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	56,30	79,69	135,99	56,30	79,69	135,99	
	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL. AF_12/2014	M	14,00	10,32	9,60	19,92	144,44	134,40	278,84	
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	18,08	12,15	30,23	867,77	583,20	1.450,97	
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,50	34,84	23,69	58,53	2.386,30	1.622,77	4.009,07	
	93441	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.104,36	68,85	1.173,21	1.104,36	68,85	1.173,21	
5	93358	FECHAMENTO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,88	24,47	52,48	76,95	388,62	833,38	1.222,00	
	101174	BROCAS ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	175,50	43,55	31,29	74,84	7.642,67	5.491,40	13.134,07	
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,20	9,97	1,56	11,53	121,58	19,03	140,61	
								R\$ 237.259,50	R\$ 35.383,52		R\$ 272.643,02

[Handwritten signature and initials]

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

402
4

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o nº 345
Em 03/08/2023
K

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
LICITAÇÃO Tomada de Preços NO 5/2023
M C RONQUI CONSTRUTORA
CNPJ 27.514.339/0001-62
01/08/2023 – 09:00HORAS

M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 - CARTA – PROPOSTA DE FORNECIMENTO.

Prezados Senhores: Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2023- PMBJ.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- RAZÃO SOCIAL: M C RONQUI CONSTRUTORA
- CNPJ: 27.514.339/0001-62
- REPRESENTANTE E CARGO: PROPRIETÁRIA
- CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.820.378-3 E CPF: 025.512.739-19
- ENDEREÇO: AV. VIDAL LOURENÇO Nº 495, PARQUE INDUSTRIAL – ANDIRÁ/PR
- TELEFONE: 043 3580-1031 E-MAIL: marcia_ronqui@hotmail.com
- AGÊNCIA:0891-8
- CONTA BANCÁRIA: 24.967-X
- BANCO DO BRASIL

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	25792	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE (REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS, LANCHONETE, FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	1,00	SRV	761.799,57	761.799,57
TOTAL			761.799,57			

mca .



MC RONQUI CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J: 27.514.339/0001-62

AV. VIDAL LOURENÇO, Nº 495 – PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 86380-000 ANDARAÍ – PR

FONE: (43) 3538-1031

E-mail: mcconstrutora.andira@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDERECO/MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA 5069929507/D
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR E PRED

ITEM	CÓD. DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND. DE MEDIDA	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNIT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUB TOTAL
1	COMP 001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 283,67	R\$ 37,99	R\$ 321,66	R\$ 1.702,02	R\$ 227,94	R\$ 1.929,96	R\$ 1.929,96
2		AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA ARQUIBANCADA									
	99059	LOCACAÇ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,00	R\$ 30,57	R\$ 18,15	R\$ 48,72	R\$ 1.406,11	R\$ 4.618,15	R\$ 6.024,26	R\$ 188.696,70
		BROCAS									
	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	100,00	R\$ 38,14	R\$ 26,03	R\$ 64,17	R\$ 3.814,00	R\$ 2.603,00	R\$ 6.417,00	
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,20	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 62,85	R\$ 9,36	R\$ 72,21	
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	17,93	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 191,97	R\$ 6,63	R\$ 198,60	
		VIGAS									
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	240,10	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 2.096,07	R\$ 312,13	R\$ 2.408,20	
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	710,53	R\$ 9,11	R\$ 0,21	R\$ 9,32	R\$ 6.472,92	R\$ 149,21	R\$ 6.622,13	
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,20	R\$ 275,38	R\$ 36,03	R\$ 311,41	R\$ 2.808,87	R\$ 367,50	R\$ 3.176,37	
		PILARES									
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	22,12	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 193,10	R\$ 28,75	R\$ 221,85	

Handwritten signature and initials in blue ink.

92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	65,48	R\$ 9,11	R\$ 0,21	R\$ 9,32	R\$ 596,52	R\$ 13,75	R\$ 610,27
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,94	R\$ 275,38	R\$ 36,03	R\$ 311,41	R\$ 258,85	R\$ 33,86	R\$ 292,71
	ALVENARIA								
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	96,00	R\$ 45,34	R\$ 46,82	R\$ 92,16	R\$ 4.352,64	R\$ 4.494,72	R\$ 8.847,36
	PISO								
94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	84,00	R\$ 22,72	R\$ 11,02	R\$ 33,75	R\$ 1.908,48	R\$ 925,68	R\$ 2.834,16
	COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E CORRIMÃO								
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	335,00	R\$ 70,96	R\$ 2,38	R\$ 73,34	R\$ 23.771,60	R\$ 797,30	R\$ 24.568,90
100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2200,00	R\$ 13,41	R\$ 0,24	R\$ 13,65	R\$ 29.502,00	R\$ 528,00	R\$ 30.030,00
100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1500,00	R\$ 17,33	R\$ 0,67	R\$ 18,00	R\$ 25.995,00	R\$ 1.005,00	R\$ 27.000,00
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1900,00	R\$ 17,01	R\$ 0,83	R\$ 17,84	R\$ 32.319,00	R\$ 1.577,00	R\$ 33.896,00
100769	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	100,00	R\$ 18,99	R\$ 2,54	R\$ 21,52	R\$ 1.899,00	R\$ 254,00	R\$ 2.153,00
	REVESTIMENTOS E PINTURA								
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	208,00	R\$ 1,78	R\$ 1,70	R\$ 3,48	R\$ 370,24	R\$ 353,60	R\$ 723,84
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	208,00	R\$ 21,52	R\$ 24,66	R\$ 46,18	R\$ 4.476,16	R\$ 5.129,28	R\$ 9.605,44
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	520,00	R\$ 7,71	R\$ 3,66	R\$ 11,37	R\$ 4.009,20	R\$ 1.903,20	R\$ 5.912,40
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	390,00	R\$ 6,71	R\$ 0,98	R\$ 7,70	R\$ 2.616,90	R\$ 382,20	R\$ 2.999,10

306
P. 406
P

92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,93	R\$ 155,46	R\$ 17,37	R\$ 172,83	R\$ 20.665,30	R\$ 2.309,00	R\$ 22.974,30
94219	CUMEIRA E ESPÍGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,91	R\$ 14,89	R\$ 9,11	R\$ 24,00	R\$ 460,25	R\$ 281,60	R\$ 741,85
94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,93	R\$ 23,85	R\$ 6,61	R\$ 30,45	R\$ 3.170,38	R\$ 878,66	R\$ 4.049,04
	REVESTIMENTOS / PISOS								
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	298,96	R\$ 1,78	R\$ 1,70	R\$ 3,48	R\$ 532,14	R\$ 508,23	R\$ 1.040,37
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	298,96	R\$ 21,52	R\$ 24,66	R\$ 46,18	R\$ 6.433,61	R\$ 7.372,35	R\$ 13.805,96
89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	M2	22,78	R\$ 34,30	R\$ 14,14	R\$ 48,43	R\$ 781,35	R\$ 322,10	R\$ 1.103,45
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	66,50	R\$ 32,03	R\$ 12,82	R\$ 44,85	R\$ 2.130,00	R\$ 852,53	R\$ 2.982,53
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,09	R\$ 388,62	R\$ 168,75	R\$ 557,37	R\$ 812,21	R\$ 352,68	R\$ 1.164,89
88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	51,00	R\$ 9,65	R\$ 1,65	R\$ 11,30	R\$ 492,15	R\$ 84,15	R\$ 576,30
94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR.	M2	66,50	R\$ 22,81	R\$ 10,15	R\$ 32,96	R\$ 1.516,86	R\$ 674,97	R\$ 2.191,83
	PINTURA								
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	113,17	R\$ 8,19	R\$ 4,78	R\$ 12,96	R\$ 926,86	R\$ 540,95	R\$ 1.467,81
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	276,20	R\$ 7,71	R\$ 3,66	R\$ 11,37	R\$ 2.129,50	R\$ 1.010,89	R\$ 3.140,39
	ESQUADRIAS								
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,65	R\$ 580,43	R\$ 8,07	R\$ 588,50	R\$ 5.020,72	R\$ 69,80	R\$ 5.090,52
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	R\$ 749,79	R\$ 7,50	R\$ 757,29	R\$ 5.398,49	R\$ 54,00	R\$ 5.452,49
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	R\$ 517,87	R\$ 98,78	R\$ 616,65	R\$ 2.796,50	R\$ 533,41	R\$ 3.329,91

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right corner of the page.

102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,40	R\$ 311,16	R\$ 12,68	R\$ 323,84	R\$ 1.680,26	R\$ 68,47	R\$ 1.748,73
	ELÉTRICA								
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 85,14	R\$ 66,67	R\$ 151,81	R\$ 170,28	R\$ 133,34	R\$ 303,62
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	R\$ 64,97	R\$ 59,77	R\$ 124,74	R\$ 649,70	R\$ 597,70	R\$ 1.247,40
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 113,58	R\$ 8,45	R\$ 122,04	R\$ 1.135,80	R\$ 84,50	R\$ 1.220,30
92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	R\$ 8,22	R\$ 0,22	R\$ 8,44	R\$ 369,90	R\$ 9,90	R\$ 379,80
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,56	R\$ 2,56	R\$ 0,80	R\$ 3,36	R\$ 313,75	R\$ 98,04	R\$ 411,79
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,28	R\$ 5,51	R\$ 2,34	R\$ 7,85	R\$ 337,65	R\$ 143,39	R\$ 481,04
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,01	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,00
	HIDROSSANITÁRIA								
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 227,98	R\$ 2,78	R\$ 230,76	R\$ 455,96	R\$ 5,56	R\$ 461,52
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 93,27	R\$ 3,30	R\$ 96,57	R\$ 279,81	R\$ 9,90	R\$ 289,71
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	R\$ 17,69	R\$ 6,03	R\$ 23,72	R\$ 283,04	R\$ 96,48	R\$ 379,52
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 15,42	R\$ 3,82	R\$ 19,24	R\$ 246,72	R\$ 61,12	R\$ 307,84
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	32,00	R\$ 10,72	R\$ 4,54	R\$ 15,26	R\$ 343,04	R\$ 145,28	R\$ 488,32
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	55,00	R\$ 17,92	R\$ 5,02	R\$ 22,94	R\$ 985,60	R\$ 276,10	R\$ 1.261,70
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 3,29	R\$ 2,13	R\$ 5,42	R\$ 26,32	R\$ 17,04	R\$ 43,36

Handwritten signature and initials in blue ink.

94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 8,79	R\$ 3,03	R\$ 11,82	R\$ 70,32	R\$ 24,24	R\$ 94,56
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 190,25	R\$ 21,34	R\$ 211,59	R\$ 951,25	R\$ 106,70	R\$ 1.057,95
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 113,72	R\$ 8,31	R\$ 122,03	R\$ 227,44	R\$ 16,62	R\$ 244,06
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 22,57	R\$ 2,92	R\$ 25,49	R\$ 22,57	R\$ 2,92	R\$ 25,49
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	16,00	R\$ 49,30	R\$ 66,30	R\$ 115,61	R\$ 788,80	R\$ 1.060,80	R\$ 1.849,60
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 55,60	R\$ 10,10	R\$ 65,70	R\$ 222,40	R\$ 40,40	R\$ 262,80
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 13,79	R\$ 2,57	R\$ 16,37	R\$ 27,58	R\$ 5,14	R\$ 32,72
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,00	R\$ 9,04	R\$ 7,99	R\$ 17,02	R\$ 126,56	R\$ 111,86	R\$ 238,42
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	R\$ 15,83	R\$ 10,11	R\$ 25,94	R\$ 759,84	R\$ 485,28	R\$ 1.245,12
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,50	R\$ 30,51	R\$ 19,71	R\$ 50,22	R\$ 2.089,93	R\$ 1.350,13	R\$ 3.440,06
95544	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 52,46	R\$ 6,01	R\$ 58,46	R\$ 262,30	R\$ 30,05	R\$ 292,35
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201	UN	5,00	R\$ 257,93	R\$ 11,57	R\$ 269,50	R\$ 1.289,65	R\$ 57,85	R\$ 1.347,50
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 571,03	R\$ 19,20	R\$ 590,24	R\$ 1.713,09	R\$ 57,60	R\$ 1.770,69
12279/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM DIM 2.60 X.60 COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO VÁLVULA CROMADA TORNEIRA CROMADA INCLUSIVE RODOPIA 10CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.664,00	R\$ 83,20	R\$ 1.747,20	R\$ 3.328,00	R\$ 166,40	R\$ 3.494,40
100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 192,24	R\$ 18,05	R\$ 210,29	R\$ 768,96	R\$ 72,20	R\$ 841,16
102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,39	R\$ 167,28	R\$ 49,14	R\$ 216,42	R\$ 3.076,28	R\$ 903,68	R\$ 3.979,96
102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,44	R\$ 159,55	R\$ 95,80	R\$ 255,35	R\$ 229,75	R\$ 137,95	R\$ 367,70
C2313/SEINFRA	TANQUE PRÉ MOLDADO DE CONCRETO .80 X .70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 90,69	R\$ 16,64	R\$ 107,33	R\$ 90,69	R\$ 16,64	R\$ 107,33

Handwritten signature and initials in blue ink.

4	LANCHONETE										R\$ 47.562,97	R\$ 19.036,39	R\$ 66.599,36
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00	R\$ 30,57	R\$ 18,15	R\$ 48,72	R\$ 611,40	R\$ 363,00	R\$ 974,40	R\$ 86.599,36			
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	3,00	R\$ 21,43	R\$ 43,66	R\$ 65,10	R\$ 64,29	R\$ 130,98	R\$ 195,27				
	BROCAS												
101174	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	R\$ 38,14	R\$ 26,03	R\$ 64,17	R\$ 1.144,20	R\$ 780,90	R\$ 1.925,10				
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2,16	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 18,85	R\$ 2,80	R\$ 21,65				
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,93	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 57,70	R\$ 2,19	R\$ 59,89				
	PILARES												
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,71	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 110,95	R\$ 16,52	R\$ 127,47				
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	37,61	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 365,94	R\$ 1.391,57	R\$ 1.757,51				
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,54	R\$ 275,38	R\$ 36,03	R\$ 311,41	R\$ 148,70	R\$ 19,45	R\$ 168,15				
	VIGAS												
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,19	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 464,35	R\$ 69,15	R\$ 533,50				
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	174,60	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 1.698,85	R\$ 64,60	R\$ 1.763,45				
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,40	R\$ 275,38	R\$ 36,03	R\$ 311,41	R\$ 660,91	R\$ 86,47	R\$ 747,38				
	LAJE												
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	80,00	R\$ 117,65	R\$ 19,49	R\$ 137,15	R\$ 9.412,00	R\$ 1.559,20	R\$ 10.971,20				
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,00	R\$ 45,34	R\$ 47,07	R\$ 92,41	R\$ 2.720,40	R\$ 2.824,20	R\$ 5.544,60				
	COBERTURA												
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 1 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	R\$ 67,62	R\$ 17,37	R\$ 84,99	R\$ 5.409,60	R\$ 1.389,60	R\$ 6.799,20				
94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	R\$ 14,89	R\$ 9,11	R\$ 24,00	R\$ 357,36	R\$ 218,64	R\$ 576,00				

[Handwritten signature and initials]

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	R\$ 23,85	R\$ 6,61	R\$ 30,45	R\$ 1.908,00	R\$ 528,80	R\$ 2.436,80
REVESTIMENTOS / PISOS									
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	120,00	R\$ 1,78	R\$ 1,70	R\$ 3,48	R\$ 213,60	R\$ 204,00	R\$ 417,60
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	120,00	R\$ 21,52	R\$ 24,66	R\$ 46,18	R\$ 2.582,40	R\$ 2.959,20	R\$ 5.541,60
89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	M2	18,00	R\$ 34,30	R\$ 14,14	R\$ 48,43	R\$ 617,40	R\$ 254,52	R\$ 871,92
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	24,00	R\$ 32,03	R\$ 12,82	R\$ 44,85	R\$ 768,72	R\$ 307,68	R\$ 1.076,40
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,00	R\$ 388,62	R\$ 168,75	R\$ 557,37	R\$ 388,62	R\$ 168,75	R\$ 557,37
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	2,00	R\$ 9,65	R\$ 1,65	R\$ 11,30	R\$ 19,30	R\$ 3,30	R\$ 22,60
94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L, E 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR.	M2	24,00	R\$ 22,81	R\$ 10,15	R\$ 32,96	R\$ 547,44	R\$ 243,60	R\$ 791,04
PINTURA									
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	120,00	R\$ 8,19	R\$ 4,78	R\$ 12,96	R\$ 982,80	R\$ 573,60	R\$ 1.556,40
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	108,00	R\$ 7,71	R\$ 3,66	R\$ 11,37	R\$ 832,68	R\$ 395,28	R\$ 1.227,96
ESQUADRIAS									
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	R\$ 415,03	R\$ 5,94	R\$ 420,97	R\$ 1.743,12	R\$ 24,95	R\$ 1.768,07
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO	M2	12,00	R\$ 517,87	R\$ 98,78	R\$ 616,65	R\$ 6.214,44	R\$ 1.185,36	R\$ 7.399,80
ELÉTRICA									
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	R\$ 85,14	R\$ 66,67	R\$ 151,81	R\$ 681,12	R\$ 533,36	R\$ 1.214,48
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 64,97	R\$ 59,77	R\$ 124,74	R\$ 259,88	R\$ 239,08	R\$ 498,96
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$ 113,58	R\$ 8,45	R\$ 122,04	R\$ 454,32	R\$ 33,80	R\$ 488,12

92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	R\$ 8,22	R\$ 0,22	R\$ 8,44	R\$ 369,90	R\$ 9,90	R\$ 379,80
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,56	R\$ 2,56	R\$ 0,80	R\$ 3,36	R\$ 313,75	R\$ 98,05	R\$ 411,80
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,28	R\$ 5,51	R\$ 2,34	R\$ 7,85	R\$ 337,65	R\$ 143,40	R\$ 481,05
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,01	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,00
	HIROSSANITÁRIA								
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 227,98	R\$ 2,78	R\$ 230,76	R\$ 227,98	R\$ 2,78	R\$ 230,76
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 93,27	R\$ 3,30	R\$ 96,57	R\$ 93,27	R\$ 3,30	R\$ 96,57
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 17,69	R\$ 6,03	R\$ 23,72	R\$ 70,76	R\$ 24,12	R\$ 94,88
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 15,42	R\$ 3,82	R\$ 19,24	R\$ 61,68	R\$ 15,28	R\$ 76,96
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	R\$ 10,72	R\$ 4,54	R\$ 15,26	R\$ 214,40	R\$ 90,80	R\$ 305,20
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,00	R\$ 17,92	R\$ 5,02	R\$ 22,94	R\$ 268,80	R\$ 75,30	R\$ 344,10
94656	ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 3,29	R\$ 2,13	R\$ 5,42	R\$ 3,29	R\$ 2,13	R\$ 5,42
94662	ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 8,79	R\$ 3,03	R\$ 11,82	R\$ 8,79	R\$ 3,03	R\$ 11,82
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 113,72	R\$ 8,31	R\$ 122,03	R\$ 113,72	R\$ 8,31	R\$ 122,03
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 22,57	R\$ 5,42	R\$ 27,99	R\$ 22,57	R\$ 5,42	R\$ 27,99
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUNBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 49,30	R\$ 66,30	R\$ 115,61	R\$ 49,30	R\$ 66,30	R\$ 115,60

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled '3' and a signature.

89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,00	R\$ 9,04	R\$ 7,99	R\$ 17,02	R\$ 126,56	R\$ 11,86	R\$ 138,42
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	R\$ 15,83	R\$ 10,11	R\$ 25,94	R\$ 759,84	R\$ 485,28	R\$ 1.245,12
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,50	R\$ 30,51	R\$ 19,71	R\$ 50,22	R\$ 2.089,94	R\$ 1.350,13	R\$ 3.440,07
93441	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 916,33	R\$ 57,28	R\$ 973,61	R\$ 916,33	R\$ 57,28	R\$ 973,61
93358	FECHAMENTO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,88	R\$ 21,43	R\$ 43,66	R\$ 65,10	R\$ 340,30	R\$ 693,32	R\$ 1.033,62
101174	BROCAS ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	175,50	R\$ 38,14	R\$ 26,03	R\$ 64,17	R\$ 6.693,57	R\$ 4.568,26	R\$ 11.261,83
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,20	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 106,50	R\$ 15,86	R\$ 122,36
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	30,98	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 301,43	R\$ 11,46	R\$ 312,89
94971	VIGAS CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	373,93	R\$ 8,73	R\$ 1,30	R\$ 10,03	R\$ 3.264,40	R\$ 486,11	R\$ 3.750,51
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1106,20	R\$ 9,73	R\$ 0,37	R\$ 10,11	R\$ 10.763,32	R\$ 409,30	R\$ 11.172,62
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	15,88	R\$ 275,38	R\$ 36,03	R\$ 311,41	R\$ 4.373,03	R\$ 572,15	R\$ 4.945,18
102364	FECHAMENTO ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	741,30	R\$ 159,87	R\$ 26,11	R\$ 185,98	R\$ 118.511,63	R\$ 19.355,34	R\$ 137.866,97
COTAÇÃO	Rede Para Proteção de Campos e Quadras De Futebol Polietileno 100% virgem de alta densidade contém proteção UV	M2	1729,70	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 8,08	R\$ 13.975,97	R\$ 0,00	R\$ 13.975,97
88489	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	317,70	R\$ 7,71	R\$ 3,66	R\$ 11,37	R\$ 2.449,47	R\$ 1.162,78	R\$ 3.612,25
100621	ELÉTRICA PORTE AÇO CÔNCO ALT = 9 M	UN	8,00	R\$ 3.785,58	R\$ 60,93	R\$ 3.846,50	R\$ 30.284,64	R\$ 487,44	R\$ 30.772,08
5							R\$ 200.649,82	R\$ 29.437,09	R\$ 230.086,91

Handwritten signature and initials in blue ink.

COTAÇÃO	Refletor 1200w De Led Campo Quadra 12 MODULOS	UN	8,00	R\$ 581,57	R\$ 0,00	R\$ 581,57	R\$ 4.652,56	R\$ 0,00	R\$ 4.652,56
92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	R\$ 8,22	R\$ 0,22	R\$ 8,44	R\$ 369,90	R\$ 9,90	R\$ 379,80
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	R\$ 2,56	R\$ 0,80	R\$ 3,36	R\$ 2.304,00	R\$ 720,00	R\$ 3.024,00
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	R\$ 5,51	R\$ 2,34	R\$ 7,85	R\$ 2.204,00	R\$ 936,00	R\$ 3.140,00
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27	R\$ 45,02	R\$ 8,25	R\$ 53,27
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,01	R\$ 10,08	R\$ 0,92	R\$ 11,00
									TOTAL S/BDI
									R\$ 634.832,98
									TOTAL C/BDI 20%
									R\$ 761.799,57

(SETECENTOS E SESENTA E UM MIL, SETECESSENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Barra do Jacaré/PR, 01 de agosto de 2023.

Marcia C. Ronqui

RESPONSÁVEL LEGAL
M C RONQUI CONSTRUTORA
MARCIA CRISTINA RONQUI

RG: 6.820.378-6

Nayara B. Ronqui Almeida

RESPONSÁVEL TÉCNICA
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
RG: 12.560.776-4
CREA 5069929507/D

27.514.339/0001-62
M C RONQUI
CONSTRUTORA
Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3
Lot. Dist. Industrial
CEP 86.380-000 - Andaraí - Paraná

3
415
2
1
H

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANOE DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	SEMI BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.702,02	R\$ 227,94	R\$ 1.929,96	R\$ 2.315,95	0,306%
2	AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA ARQUIBANCADA	R\$ 156.820,08	R\$ 31.876,62	R\$ 188.696,70	R\$ 226.436,04	29,362%
3	BANHEIROS E D.M.L.	R\$ 111.247,91	R\$ 36.272,13	R\$ 147.520,04	R\$ 177.024,04	23,425%
4	LANCHONETE	R\$ 47.562,97	R\$ 19.036,39	R\$ 66.599,36	R\$ 66.599,36	10,372%
5	FECHAMENTO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO	R\$ 200.649,82	R\$ 29.437,09	R\$ 230.086,91	R\$ 276.104,30	36,535%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 517.982,80	R\$ 116850,17	R\$ 634.832,98	R\$ 761.799,57	100,0%
PERCENTAGEM (%)		82,25%	17,75%	100,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):						

Nayara B. Ronqui Almieda
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMIEDA / CREA 5069929507/D

Andirá, 01 de agosto de 2023.

27.514.339/0001-62
M C RONQUI
CONSTRUTORA
 Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3
 Lta. Dist. Industrial
 CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Marcia C. Ronqui
 RESPONSÁVEL LEGAL
 MARCIA CRISTINA RONQUI / RG 6.820.3787-6

3
416
3/2023

CNPJ 27.514.339/0001-62

AVENIDA VIDAL LOURENÇO, 495 – PARQUE INDUSTRIAL
FONE: 3580-1031 – Email:marcia_ronqui@hotmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: REFORMA CAMPO FUTEBOL
MUNICÍPIO:
EMPRESA:

DATA:
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO										VALOR PLANILHA \$/ BH			
			30	60	90	120	150	180	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO \$/ BH					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31%	2.315,95	100,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	RS 2.315,95	RS 1.929,96
02	AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA ARQUIBANCAIDA	29,36%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	45.287,20	20,00%	RS 226.436,04	RS 188.696,70
03	BANHEIROS E D.M.L.	23,42%	35.404,80	20,00%	35.404,80	20,00%	35.404,80	20,00%	35.404,80	20,00%	35.404,80	20,00%	35.404,80	20,00%	RS 177.024,04	RS 147.520,02
04	LANCHONETE	10,37%	13.319,87	20,00%	13.319,87	20,00%	13.319,87	20,00%	13.319,87	20,00%	13.319,87	20,00%	13.319,87	20,00%	RS 66.599,36	RS 66.599,36
05	FECHAMENTO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO	36,53%	55.220,86	20,00%	55.220,86	20,00%	55.220,86	20,00%	55.220,86	20,00%	55.220,86	20,00%	55.220,86	20,00%	RS 276.104,30	RS 230.086,91
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA, COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	154.264,41	20,25%	151.902,83	19,94%	151.902,83	19,94%	151.902,83	19,94%	151.902,83	19,94%	151.902,83	19,94%	761.799,57	634.832,98
	VALOR PROPOSTO			20,25%		19,94%		19,94%		19,94%		19,94%				
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			20,25%		40,18%		40,18%		80,06%		80,06%				
	TOTAL ACUMULADO, COM O DESCONTO PROPOSTO		154.264,41	20,25%	306.167,24	40,18%	458.070,07	60,12%	609.972,90	80,06%	761.799,57	100,00%	761.799,57	100,00%		

Andará, 01 de agosto de 2023.


Nayara Bruna Ronqui Almida
RESPONSÁVEL TÉCNICA
NAYARA BRUNA RONQUI ALMIDA / CREA 5069929507/D

RESPONSÁVEL LEGAL
MARCIA CRISTINA RONQUI / RG 6.820.3787-6

27.514.339/0001-62
M C RONQUI
CONSTRUTORA
Av. Vidal Lourenço, 495 - Qdr. 4 - Lte 3
Lot. Dist. Industrial
L CEP 86.380-000 - Andará - Paraná

Marcia C. Ronqui

(3)
meb.
412
FD



Município de Barra do Jacaré - 2023
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 5/2023

Equipamento

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
<p>Fornecedor: 37820-8 M C RONQUI CONSTRUTORA Representante: 37821-6 MARCIA C RONQUI CNPJ: 27.514.339/0001-62 Telefone: 43.998507042 Status: Habilitado</p>									
001	25792 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	SRV	1,00	Habilitado	MC RONQUI		761.799,57	761.799,57	*
VALOR TOTAL:							761.799,57		

418



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br


ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 05/2023


Aos primeiro dia de setembro de 2023, as 09:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 28/2023 de 05/01/2023, constituída pelas seguintes pessoas: **Helder Henrique Ferreira Moreno**, Presidente, CPF 074.883.459-16, **Donizete Gusmão**, Membro, CPF 298.192.328-56, **Marcelo Antônio da Cunha**, Membro, CPF 772.138.079-00, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 05/2023, que tem como objeto OBRA DE REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE. Em continuação ao julgamento da licitação, foi verificado a participação das seguintes empresas consideradas habilitadas na primeira fase: BUMO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 38.299.380/0001-80 e M C RONQUI CONSTRUTORA, 27.514.339/0001-62. Em seguida, houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo documentos de proposta de preços, dando-se, conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, à medida que também eram rubricadas. Ao análise das propostas de preços, não houve a desclassificação de nenhuma das proponentes. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas de preços, atendendo aos critérios do processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor preço, a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelo critério de menor preço do objeto à ser adjudicado, cabendo à empresa:


M C RONQUI CONSTRUTORA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	1	1	25792	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMAS, PARA EXECUTAR A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	761.799,57	Habilitado		

vencedoras em seu respectivo lote por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 761.799,57 (Setecentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Não estavam presentes à esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, dá-se como feita a intimação do ato de julgamento do certame (proposta de preços), nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata dessa reunião, que será assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 01/09/2023.


HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
Presidente
074.883.459-16


DONIZETE GUSMÃO
Membro
298.192.328-56


MARCELO ANTONIO DA CUNHA
Membro
772.138.079-00